MANDATNA ZMLUVA

uzavretd podPa § 566 a ndsl., Obchodného zdkonnika &513/1991 Zb.

(dalej len ,,Zmluva*)

I. ZMLUVNE STRANY

1. Mandant ;
Nazov: Obec Sari$ské Jastrabie
Adresa: Sarigské Jastrabie 257, 065 48
Zastupena: PaedDr. Cubomir Re3etdr, starosta obce
ICO: 00330213
DIC: 2020698867
E-mail: obecsarjastrabie@slnet.sk
Tel.: 052/428 64 61, 0908/976 552
Bankové spojenie: VUB Stara Luboviia
Cislo d&tu.: SKé1 0200 0000 0000 1542 6602
a

2. Mandatir:

fa—

Nézov : Ing. Jozef Arendag - AREKO
Sidlo: ¢.541, 065 11 Nova Cuboviia
Statutarny zastupca:  Ing. Jozef Arendad

ICO: 34312544

DIC: 1023388344

E-mail: jarendac{@slnet.sk

Bankové spojenie: V3eobecnd uverova banka .s.s
Cislo G&tu.: SK26 0200 0000 0013 1408 1856

II. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

CieTom je zabezpecenie vykonu &innosti stavebného dozoru v rdmci projektu s nazvom
nNovestavba MS v SariSskom Jastrabi“ investor: obec Saridské Jastrabie realizovaného na
zéklade stavebného povolenia & 84/2024 SU/Pk zo diia 16.04.2024.

III. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je: zabezpe&enie sluZieb stavebného dozoru na stavbe diela
wNovostavba MS v SariSskom Jastrabi . Mandatar sa zavizuje, Ze pre realizéciu projektu
»Novostavba MS v Sari¥skom Jastrabl“ v rozsahu dojednanom v tejto Zmluve aza
podmienok v nej uvedenych, pre mandanta, na jeho u&et a jeho menom vykond kontrolni
ginnost’ — vykon &innosti stavebného dozoru.



IV. CAS A ROZSAH PLNENIA

1. Mandatér sa zavizuje zabezpedit' pre mandanta vykonavanie kontrolnej &innosti
spotivajiicej vo vykone &innosti stavebného dozoru polas realizicie projektu ato za
podmienok uvedenych v tejto Zmluve, podla § 46b zdkona & 50/1976 Zb. zakon
o0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zkon), dalej len ,,stavebny
zdkon®,

2. Termin plnenia predmetu zmluvy podrla &l. I11. je po&as celej doby realizécie stavebnych
préc.

3. Cinnost stavebného dozoru bude vykondvana v zavislosti na vykonanych stavebnych

préacach a potreby ich prevzatia, ako aj vykondvania kontroly postupu realizovanych
préc.

4. Pri vykonédvani kontrolnej &innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat spbsob
a postup uskutogiiovania stavby tak, aby sa zaru&ila bezpe&nost’ a ochrana zdravia pri
praci, v silade s nariadenim vlady &. 396/2006 Z. z. o minimélnych poZiadavkéch na
stavenisko a stvisiacich predpisov.

. Mandatér spini zmluvny zavizok podla &l 1L tejto Zmluvy riadnym vykonavanim

stavebného dozoru na stavbe podl'a kapitoly XV. Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych

cien projektovych prdc a ininierskych &innosti, v ramci vykonu &innost' je mandatar

povinny najmi nie v8ak vylu¢ne, vykon4vat’ tieto &innosti:

2.1 Oboznamenie sa s podkladmi, na zéklade ktorych sa realizuje stavba, najmi s
obsahom projektovej dokumenticie, stavebného povolenia, zmluvy odielo na
zhotovenie stavby a d’alSimi podmienkami na realiziciu stavby,

2.2 Protokolédrne odovzdanic staveniska zhotovitelovi stavby s uréenim odberovych
miest vody a elektrickej energie, so zabezpeenim vyty&enia vietkych nadzemnych
a podzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku a s odovzdanim sahlasu ich
spravcov zhotoviteFovi stavby,

2.3 Utast na kontrolnom premerani terénu pred zagatim stavebnych préc,

2.4 Kontrola v&asného zavedenia stavebného dennika,

2.5 Utast na konzultacidch medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych na
objasnenie nie jednozna&nych navrhov a poziadaviek,

2.6 Sledovanie dodrZiavania podmienok stavebného povolenia a opatreni 3titneho
stavebného dohl'adu po dobu realizdcie stavby,

2.7 Sledovanie, &i si price vykondvané v silade s platnymi zdkonmi a vyhlagkami,
podmienkami zmluvy o dielo, pripadne inych zmliv tykajicich sa realizécie stavby a
projektovou dokumentéciou a sivisiacou dokumentéciou

2.8 Sledovanie a kontrola kvality vykondvanych prac a technolégie vykondvanych prc v
silade s platnymi normami a predpismi a zmiuvou o dielo, pripadne inymi zmluvami
tykajicimi sa realizacie stavby a stivisiacou dokumentéciou,

2.9 Kontrola mnoZstva realizovanych prac po vecnej strénke.

2.10 Kontrola vedenia stavebného dennika a dplnosti zaznamov v siilade s podmienkami
zmluvy a vyhl4Skou Ministerstva Zivotného prostredia SR & 453/2000 Z. z. , ktorou
sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona v zneni neskorgich predpisov,
vyjadrovanie sa k zdpisom v fiom do 2 (dvoch) pracovnych dni, resp. zabezpetit’
vyjadrenie zhotovitel'a,



2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Odsihlasovanie dopinkov a zmien v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia
néklady stavby, terminy vystavby a nezhor3uji parametre stavby,

Predkladanie doplnkov azmien, ktoré menia néklady alebo technické parametre
mandantovi na odsuhlasenie s vlastnym vyjadrenim a odporti&anim,

Bezodkladné informovanie mandanta o akychkolvek skuto&nostiach na stavbe, najmi
o vietkych zvaZnych okolnostiach tykajucich sa stavby, vritane uvedenia svojho
odborného stanovisko k tymto okolnostiam,

V&asné informovanie mandanta o podstatnych nalezitostiach realizicie projektu, za
ktoré sa povaZuju najmé, nie viak vylugne také naleZitosti a okolnosti, ktoré maju
alebo mdZu mat’ vplyv na cenu, kvalitu a terminy dokondenia prac, ako aj tie, pri
ktorych o takéto informécie poZiadal mandant,

Kontrola cenovej spravnosti a iiplnosti ocetiovacich podkladov a platobnych dokladov
v siilade s podmienkami zmluvy o dielo , vysledky predklad4 objednavatelovi na
likviddciu,

Kontrola vecného, objemového a finangného postupu plnenia zmluvy o dielo
(harmonogram vystavby) v silade s platnymi pravnymi a technickymi predpismi,
najmé stavebnym zékonom, sivisiacimi technickymi normami, platnymi prdvnymi
predpismi a normami na useku ochrany pred poZiarmi a bezpe&nostnymi predpismi,
kontrola stpisov vykonanych prac adodavok po vecnej acenovej stranke
v nadvéznosti na platni zmluvu o dielo, priprava podkladov pre uplatiiovanie
majetkovych sankcii, usmerfiovanie, koordinovanie a kontrolovanie postupu
zhotovitela diela pri realizacii diela,

2.17 Osobitnd kontrola tych &asti diela, ktoré budu pri d'alsich pracach zakryté alebo sa

2.18

stanu nepristupnymi,

Sledovanie dohodnutych dielSich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodavok a prac vykondvanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy o dielo a stavebného povolenia,

2.19 Pisomné vyjadrenie sa k sipisu vykonanych prac do troch pracovnych dni a potvrdenie
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2.21

2.20

2.21

2.21

2.23
2.24

Jeho spravnosti, ak mé sipis vady, jeho vratenie vzmluvne dohodnutom &ase
zhotovitel'ovi na prepracovanie, resp. doplnenie,

Spoluprica s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni nedostatkov
projektu,

Spoluprdca so zamestnancami a inymi opravnenymi osobami autora projektu stavby
vykondvajicimi autorsky dozor pri zabezpefovani siladu realizovanych prac
a dodédvok s projektom,

Spoluprica so zamestnancami ainymi oprdvnenymi osobami zhotovitela pri
zabezpedeni opatreni na odvritenie alebo obmedzenie $kéd pri ohrozeni stavby
Zivelnymi pohromami,

Starostlivost’ a systematické doplifovanie dokumentacie, podla ktorej sa projekt
realizuje a evidenciu dokumentacie dokon&enych &asti projektu,

Sledovanie, aby zhotovitel po ukonéeni prac uviedo! verejné priestranstvd a
komunikécie do pévodného stavu.

Zabezpetovanie, aby zhotovitel’ nepo3kodzoval verejné priestranstva .
Organizovanie kontrolnych dni podla potreby v sulade so zmluvou o dielo, resp.
podl'a poZiadavky objednavaterla,



2.25 Upozortiovanie zapisom na vSetky okdlnosti, ktoré mézu spdsobit zniZenie kvality
stavby, pokial’ st mu zname,

2.26 Priprava podkladov na zaveregné hodnotenie stavby v priebehu vystavby,

2.27 Vyziadanie dokladov na odovzdivanie a prevzatie stavby alebo jej &asti od
zhotovitel’a,

2.28 Preverovanie komplexnosti, uplnosti a kvality odovzdévanej stavby alebo jej &asti
pred samotnym odovzdévanim

2.29 Vyhodnocovanie vykondvanych skugok polas vystavby.

2.30 Zabezpetenie, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, budci uZivatel’,
pripadne prislu$ny organ ¥tétnej sprévy.

2.31 V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpetenie vyhotovenia Zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmiuvné strany zmluvy o dielo, uvedd sa dévody neprevzatia,
nahradny termin odovzdévania a preberania,

2.32 Kontrola odstranenia véd a nedorobkov v dohodnutych terminoch,
2.33 Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materilov,
2.34 Zabezpetenie nahlésenia archeologickych nalezov alebo inych historickych pamiatok

2.35 Odporuganie terminu kolauda&ného konania na i¢ely ndvrhu terminu kolauda&ného
konania stavebnému Gradu mandantom,

2.36 Ukast’ na kolaudaénom konani,
2.37 Zabezpetovanie splnenia podmienok kolauda&ného rozhodnutia,
2.38 Kontrola vypratania staveniska zhotovitePom

. Od Mandatéra sa vyZaduje aktivna tidast’ na stavbe v rozsahu min 2x tyZdenne

V. ODPLATA

- Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu &l. [ a 1V tejto Zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stron v zmysle Zakona &. 18/96 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnut4 zmluvna odplata je cena celkom: 19 000,00 Eur slovom: Devitnést
tisic . (Nie som platcom DPH).

V1. SPOSOB A FORMA PLATENIA

1. Cena podla predchddzajiceho bodu je dohodnutd ako pevni akonend a zahfila
dohodnutt odmenu, vrétane vetkych nakladov mandatira na riadne plnenie predmetu
tejto Zmluvy.

2. Podkladom pre thradu dohodnutej odplaty za vykon stavebného dozoru v rozsahu &l.
IV tejto Zmluvy bude faktira, Mandatar je oprdvneny vystavif faktiru za vykon
dozoru pri vystaveni faktiry za vykonané préce zhotovitePom diela ato pomernou
Siastkou. Prilohou faktiry musf byt petvrdeny pracovny vykaz (siipis vykonanych
pric - rekapituldcia) za fakturované obdobie.

3. Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od preukdzatelného dorudenia riadne vystavenej
faktiry mandantovi.

4. 'V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat’ naleZitosti v silade zdkonom &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, mandant méa prévo vratit



faktiru v lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie. Mandatar tato faktiru
podFa charakteru nedostatkov opravi, alebo vystavi novi faktlru vratenim faktiry.

5. Mandatér nie je opravneny poZadovat’ od mandanta na vykon &innosti stavebného
dozoru uhradenie zélohy.

6. Ak mandatér neposkytne sluZbu v ceiom rozsahu podFfa &lanku IV. tejto Zmluvy, &i uz
zdbvodov na strane mandatara alebo inych dévodov (napr. niektori &innost nebolo
moZné zrealizovat' s ohl'adom na aktualny stav realizicie stavby), mé néarok len na
alikvotnu &ast’ z odplaty podFa &l. V. tejto Zmluvy.

7.V pripade, Ze ddjde ku zrueniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
mandanta bez podstatného porugenia zmluvy zo strany mandatdra, mandatar m4 pravo
vyfakturovat’ ku dilu odstipenia, resp. zrugenia zmluvy skutoéne vykonané sluzby
vzdjomne zdpisni&ne dohodnuté,

VII. PLNOMOCENSTVO

. Mandant vo vzt'ahu k tretej strane udeluje tymto mandatarovi pInti moc, aby konal pri
zabezpeCovani &innosti v rozsahu &l. 111 a IV, tejto zmluvy ako jeho zastupca, aby ho
zastupoval pri realizacii stavby.

. Toto plnomocenstvo kon&i uplynutim &asu plnenia podra &l 1V tejto zmluvy.

VIII. OSTATNE USTANOVENIA
. Mandatar bude informovat’ mandanta o stave realizicie stavby na pravidelnych poradach.

. Mandant a mandatar za zavizuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osob4m bez Jjeho pisomného sihlasu.

- Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Mandatar sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami
opravnenych zéstupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov §tatnej spravy.

. Ak dohody uzavreté podfa &lanku VIII. ods. 3 tejto Zmluvy maji vplyv na predmet alebo
termin splnenia zavéizku musf byt' sii¢ast'ou tejto dohody aj spésob upravy ceny. Dohoda
podra predchadzajtcej vety je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

. Mandatér vyhlasuje, e ma opréavnenie na vykondvanie predmetu pinenia v rozsahu &l. 11
tejto zmluvy.

. Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbytodného odkladu mandantovi tradné doklady, veci
alebo iny prospech, vietko €o ziska v mene mandanta pri zabezpetovani &innosti podPa &L.
I'agl IV tejto Zmiuvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi
naklady, ktoré mandatdr nevyhnutne a d&elne vynaloZil pri zabezpedovani &innosti v
prospech mandanta /poplatky, pripadne iné nakladyr/.

-V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zaviizuje, %e v rozsahu nevyhnutne potrebqom
na vyzvanic poskytne spolupricu pri zadovaZeni podkladov, doplﬁujt’uci'ch udajov,
upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmiuvy.



8. Mandant je opravneny odstiipit od tejto zmluvy v pripade, ak mandatar porusi ktortkolPvek
povinnost uvedenii v &lanku V. tejto Zmiuvy, Odstizpenie od je G&inné Jjeho doru&enim
druhej zmluvne;j strane.

9. Mandatir sa zaviizuje strpiet’ vykon kontroly, auditu, overovania stvisiaceho s predmetom
tejto Zmluvy, kedykoPvek pocas platnosti a i&innosti tejto Zmluvy.

L.

1.

IX. KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN

Pisomnost dorugovans postovou sluZbou, kuriérom, alebo osobne sa povaZuje za
dorugenii diiom jej prevzatia adresatom. Za defi dorudenia pisomnosti sa povaZuje aj
defi odopretia prevzatia pisomnosti adrestom, a v pripade dorugovania pogtou aj piaty
defi odo difa uloZenia pisomnosti na poste, i ked’ sa adresat 0 jej uloZenf nedozvedel,
alebo v deti, ktory dorudujici subjekt vyznatil na odosielatel'ovi vritenej zisielke
poznamku ,adres4t neznamy* alebo int poznmku obdobného vyznamu,

Zmluvné strany budu na Ulely elektronickej komunikéacie pouZivat’ adresy uvedené
v zdhlavi tejto Zmluvy. Kore3pondencia dorugovana elektronicky prostrednictvom e-
mailu sa povaZuje za doruenii diiom dorugenia adresatovi na e-mailovi adresu uvedenn
v zdhlavi tejto Zmluvy. Dorugenie kore3pondencie prostrednictvom e-maiiu potvrdi
adresat, ktorému bolo dorugené pisomné oznimenie alebo in4 koreSpondencia
prostrednictvom elektronickej posty formou oznamenia o dorueni pisomného
oznamenia alebo inej kore¥pondencie bezodkladne, najneskér nasledujuci pracovny den
po jej dorugeni.

X. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych
od mandanta ak ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost’, pripadne na itu upozornil mandanta a ten na ich pouZiti trval.

- Mandant je oprdvneny reklamovat vady poskytnutej Einnosti najneskér do dvoch

rokov od dita ich splnenia. Reklamiciu Jje povinny uplatnit bezodkladne po zisteni
vady, pisomne, do rik zdstupcu mandatéra v technickych veciach.

- Mandant md pravo na bezodkladné abezplatmé odstrénenie opodstatnene

reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. MoZnost' iného dojednania nie je
vylidena,

X1. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobiida platnost’ diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami. Uginnost
nadobudne dilom nasledujiicim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Obéianskeho
zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a § 5a zékona & 211/2000 Z. z. v zneni neskor$ich
predpisov.

Zmenit alebo doplitat’ tiato Zmiuvu Jje mozné len formou pisomnych dodatkev, ktoré budi
platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané oprivnenymi zdstupcami oboch



zmluvnych strin, Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v3etky spory, ktoré vznikni
v suvislosti so splnenim predmetu Zmluvy, pripadne rozporov ohladne Zmeny alebo
zrudenia zavézku vyplyvajiiceho s tejto Zmluvy, budd zmluvné strany riesit dohodou. Ak
vzdjomné dohoda nebude mo#n4, o spore rozhodne vieobecny sid.

3. Této zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych 3 si ponechd mandant
a jednu mandatir.

4. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu riadne pretitali, jej obsahu porozumeli, a na
znak sthlasu ju slobodne, vaZne a bez natlaky podpisali.

V Sarigskom Jastrabi dfia 24.01.2025 V Saridskom Jastrabi dila 24.01.2025

Za mandanta; Za mandatira:

Ing. Jozaf Aronasx

................. ¥ SO
Obec Sarisské Jastrabie Ing. Jozef Arend4t - AI?(
PaedDr. Lubomir Re3etér, starosta dbce L







