Zmluva o dielo
uzatvorena pod fa ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

I. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel: Obec Sari$ské Jastrabie
5 065 48 Sarisské Jastrabie 257
Statutarny zastupca: PaedDr. Lubomir ReSetar, starosta obce
ICO: 00330213
Bankoveé spojenie:
Cislo uétu:

1.2 Zhotovite T: Jaroslav Hrebik - voda, karenie, plyn

Sidlo: Velky Lipnik 218, 065 33
Statutarny organ: Jaroslav Hrebik — majitel firmy
Zapis v registri: Ziv.reg. OU SL €. 710-5814
Zéastupca na rokovanie o veciach
zmluvnych: Jaroslav Hrebik — majitel firmy
technickych: Jaroslav Hrebik — majitel firmy
ICO: 353 99 244
DIC:
IC DPH: SK1020003270

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitefa zo diia 07. 01. 2011
2.2 Nazov stavby: RekonStrukcia UVK v objekte ZS s MS v obci SariSské Jastrabie

lll. PREDMET PLNENIA A KOMLEXNOS T DODAVKY

3.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: Rekon&trukcia UVK v objekte ZS s MS v obci Sari§ské Jastrabie
zmysle polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela vyhotovenej zhotovitelom, ktord tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy a stc¢asne podfa predloZenej projektovej dokumentécie.

3.2 Stavebnou ¢ast'ou sa rozumie suhrn vSetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac a

vykonov v stavebnej ¢asti projektu.

3.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej Grovni s odborne spésobilymi osobami vo vlastnom mene a na vlastnld zodpovednost a
nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat technické Specifikacie, pravne predpisy a rozhodnutia
prislusnych organov verejnej spravy.

3.4 Objednavatel sa zavazuje, Zze dokon&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu.

IV. CAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku lll. bode 3.1 najneskér do
6 mesiacov od odovzdania staveniska.



4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd €ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

V. CENA DIELA

5.1 Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a
odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia obstaravatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

5.2 Cena je uréend na zaklade zavaznych jednotkovych cien uvedenych v predloZzenej ponuke a to
ocenenim vykazu vymer jednotlivych poloziek pevnymi jednotkovymi cenami stavebnych a montaznych
prac.

5.3 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €l. lll. je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a musi byt dolozen& polozkovitou

kalkulaciou rozpoctu diela vyhotovena zhotovitelom, ktora bude tvorit prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto
dohodnuté cena je pre zhotovitela zavazna a predstavuje sumu:

Celkova cena diela bez DPH 139 833,73 eur
DPH 20% 27 966,75 eur
Celkova cena diela vratane DPH 167 800,48 eur

5.4 V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vyhotovenie dokumentacie skuto¢ného zhotovenia stavby a
zabezpecenie ostatnych zavazkov zhotovitela z tejto zmluvy.

5.5. V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouzitych materidlov, rozsahu a druhu
stavebnych prac oproti realiza¢nému projektu, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a
odsuhlasené projektantom pred ich realizaciou.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Platby za vykonané prace v priebehu realizacie sa budl uhradzat na zaklade faktdr, ktoré zhotovitel
vystavi bez DPH a s prisluSnou DPH, pripadajlcou na faktirované vykonané préace.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sp6sobom.

6.3 Podkladom pre vystavenie faktar je suUpis vykonanych prac zhotovitela, podpisany zastupcom
objednavatela.

6.4 Lehota splatnosti faktiry za vykonané préace je do 30 dni po jej doruceni.

6.5 Kone¢nu faktiru zhotovitel predkladd po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy a zodpoveda za jej
Uplnost.

6.6 Faktdry musia obsahovat nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH.

6.7 V pripade, zZe faktira nebude obsahovat pozadované néleZitosti, objednavatel je opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa preruSi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynat doru€enim opravenej faktiry objednavatelovi.

VIl. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOS T ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej dokumentacie a
podmienok zmluvy a Ze poc&as zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v predmete zmluvy.

7.2 Zhotovitel zodpovedd =za vady, ktoré predmet zmluvy bude mat v ¢&ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spOsobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budd spésobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavateflom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo
na fu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

7.4 Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebné prace a 24 mesiacov pre technolégiu stavby. Zaruéna doba
zacéne plynat odo dna odovzdania a prevzatia diela objednavatelom

7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje zaat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v do 10 dni od
uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a vady odstranit v €o najkratSom technicky moznom
¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.



7.7 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektu.

VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo osobne na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Vlastnicke pravo k
zhotovenému dielu prinalezi objednavatelovi. Nebezpeéie Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy
zhotovitel v rozsahu svojho predmetu plnenia.

8.2 Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac naraz tak, aby
zhotovitel mohol na nom zacat prace v sllade s projektom a s podmienkami zmluvy. Su¢asne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovud
dokumentéaciu potrebni na vykonanie diela v dvoch vyhotoveniach.

8.3 Objednavatel odovzda zhotovitelovi vyjadrenia a podmienky spravcov podzemnych vedeni, za ktorych je
mozné vykonavat stavebné prace.

8.4 Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel urci pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.5 Zhotovitel zabezpeci na svoje néklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmét a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj straZzenie staveniska,
vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.6 Zhotovitel zabezpegi v celom rozsahu plnenie vyplyvajlce z ustanoveni nariadenia viady SR &. 396/2006
Z.z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

8.7 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych préc v sulade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

8.8 Zhotovitel zodpoveda za bezpec€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.9 Objednavatel zabezpecti pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie a Gzitkovej vody,
moznost pouzivat jestvujice sanitarne zariadenia, miestnost na naradie a zaroven Satfiu, moznost
pracovat v predizenych zmenéach resp. nepretrzite. Naklady na Ghradu spotrebovanych energii hradi
zhotovitel a st su€astou zmluvnej ceny podla €l. V. tejto zmluvy.

8.10 Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela,
ktoré zhotovitel je povinny reSpektovat .

8.11 Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh prac zhotovitela nebude ruSeny neopravnenymi
zasahmi tretich osoéb.

8.12  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade s § 46d zakona €. 50/1976 Zb. o lzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a § 28 vyhlasky &.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona.

8.13  Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v
rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel opravneny dozadovat sa zapisom v stavebnom denniku
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté chybnym vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym
spbsobom.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 dni pred odovzdanim diela vyzvat’ objednavatela na jeho prevzatie

9.2 Objednavatel ma pocas realizacie diela pravo priebeznej kontroly, pravo upozornenia zhotovitela na
pripadné vady a odchylky od projektu a pravo pozadovat v primeranej lehote odstranenie tychto
nedostatkov.

9.3 Zhotovitel odovzda dokonéené dielo v zmysle projektovej dokumenticie a spiSe s objednavatelom
zapisnicu o odovzdani a prevzati diela. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a prevzaté aj v pripade, Ze
v zapisnici o odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s
inymi nebrania plynulej a bezpe€nej prevadzke. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia

9.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skiSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skiskach
podmienuju prevzatie diela.

9.5 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na objednavatefla.

9.6 Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskdr k terminu odovzdania a prevzatia diela doklady
nevyhnutné ku kolaudaénému konaniu stavby :
9.6.1.Dokumentaciu skuto€ného realizovania stavby so zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doSlo

pocas realizacie stavby potvrdend zhotovitefom.
9.6.2.Certifikaty preukazania zhody stavebnych vyrobkov (zak. €. 90/1998 Z. z. o  stav. vyrobkoch v
zneni zak. €. 264/1999 Z. z. o tech. poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody).

9.6.3.0svedcenia o akosti pouzitych materialov a konstrukcii
9.6.4. Stavebny dennik (montazny dennik).



9.6.5. Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skisok vybranych technickych zariadeni.
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X. ZMLUVNE POKUTY

Zmluvné strany si pre pripad poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty.
Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v €l. 11l ods. 3.1 po termine uvedenom v bode 4.1, zaplati
zmluvnu pokutu vo vysSke 0,05 % z ceny diela vratane DPH podla bodu 5.1 za kazdy kalendarny
den omeskania.
Ak zhotovitel nezaéne s odstranovanim vad v ¢ase podla bodu 7.6, zaplati zmluvna pokutu vo vyske
30.- € za kazdy kalendarny deri omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla bodu 7.6, zaplati zmluvnd pokutu vo
vysSke 10.- € za kazdy kalendarny def omesSkania.
Zhotovitel zaplati zmluvnd pokutu vo vySke 33.- € za kazdy kalendarny den, ak meSka
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela
Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatfiujua zmluvné pokuty je do 21 dni odo dna ich dorugenia.
Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nadhradu Skody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktort sa vztahuje zmluvna pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel sa zavéazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktord4 poruSi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovednd za Skodu
spOsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spésobila Skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v odstavci 11.2,
zbavi sa zodpovednosti ak preukéaze, ze Skoda bola spésobené okolnostou vyluéujicou zodpovednost.
Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa o
ne starat, zhotovitel odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli uvedené
do pdvodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobend viastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu
spbsobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

XIl. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti dohodnuté

v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstipit od tejto zmluvy. Odstipenie sa oznamuje
doporu¢enym listom s €&inkom driiom dorucenia listu.

12.2.Za podstatné poruSenie tejto zmluvy povaZzuju:
- Ak zhotovitel pre okolnosti na jeho strane bude meskat’ so zhotovenim diela o viac ako 20 dni.
- Ak bude objednavatel meSkat s plnenim si svojich finanénych zavazkov vyplyvajicich mu z tejto
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zmluvy vogi zhotovitelovi o viac ako 20 dni.

XIll. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva je uzavretad okamihom, kedy je podpisand oboma zmluvnymi stranami. Podpis zmluvy je
prejavenim suhlasu s celym jej obsahom.

Menit’ alebo doplfiovat obsah zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak
bud riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavazku
vyplyvajlceho z tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie sud.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti zmluvy dohodnd na obmedzeni, rozSireni alebo zmene predmetu
plnenia zmluvy, zmluvné strany si dohodnu aj prislusnd Gpravu ceny dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym v pri podpise zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy je :

Priloha €. 1 - Polozkovita kalkulacia rozpo¢tu diela zhotovitela



13.7. Zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel a dve
zhotovitel.

13.8. Zmluva je platna dfiom podpisu, ale zmluva nadobuda U¢€innost az po prideleni nenavratného
finanénych prispevku.

V Sarigskom Jastrabi dfia 01.02.2011 Vo Velkom Lipniku dna 01.02.2011
Za objednavatela : Za zhotovitela:
PaedDr. Lubomir ReSetar, starosta, v. r. Jaroslav Hrebik — majitel firmy, v. r.



