ZMLUVA O DIELO
Y7 7 2

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v platnom zneni

nasledovne :
L
Zmluvné strany

1. Objedndivatel’
Nazov: Obec Sariiské Jastrabie
Sidlo: Sarigské Jastrabie & 257, 065 48 Sarisské Jastrabie
Zastipeny : PaedDr. Lubomir ReSetér, starosta obce
ICO: 00330213
Bankové spojenie :  VUB Stara Luboviia
Cislo vétu : SK61 0200 0000 0000 1542 6602
Telefon : 052/428 6461, 0908/ 976 552
E-mail: obecsarjastrabie@slnet.sk

a
2. Zhotovitel” PSP s.r.o.
Préavna forma : Spoloénost’ s ruéenim obmedzenim
Zastipeny : Ing. Stefan Peita, konatel

Ozna&enie registra a &islo zapisu : Obchodny register Okresného sidu Kosice 1.,
oddiel: Sro, vloZka &. 13808/V

ICO : 36 569 305 IC DPH : SK 2020041386
Bankové spojenie :  UniCredit Bank a.s.
Cislo udtu : SK25 1111 0000 0015 1093 7041

Oprévnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technickych :  Ing. Stefan Pesta

- vo veciach zmiuvnych:  Ing. Stefan Pesta
Telefon : 056 64 26 787, 0908 073 873
E-mail: psp@psp-mi.sk
IL
Predmet zmluvy

1. Na zéklade ponuky zhotovitela sa zhotovitel' zavizuje zrealizovat' stavbu ,,Vystavba
novej telocvicne v ZS — Sarisské Jastrabie“. Stavba bude realizované v rozsahu uréenom
vykazom vymer vy33ie uvedenej stavby, ktory bol obstaravatelom vydany ako sudast’
projektovej dokumentacie za iéelom kalkuldcie ceny diela.

Tato zmluva je vysledkom sit'aZe realizovanej podl'a zékona o verejnom obstardvani C.
343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
2. Objednavatel sa zaviizuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit’ zaii dohodnutii cenu.



II1.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

. Dielo zhotovené podl'a bodu IL./1. tejto zmluvy bude mat’ akostné a technické parametre

uvedené v projekte stavby.

. Dielo pozostava z nasledovnych stavebnych objektov :

a) jednopodlazny objekt

. Sucast'ou predmetu plnenia je aj, revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacia

odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov.

1V.
Spésob zhotovenia predmetu zmluvy

. Zhotovitel sa zavézuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost'.
. Objednavatel' polas realizdcie pric ma pravo kontrolovat’ dodavku stavebnych pric a

materidlov a zhotovitela upozomit' na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v
primeranej lehote.

. Zamestnanci objednévatel'a mdzu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ st povereni funkciou

stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innost'ou.

. Zhotovitel' urtuje ako stavbyvediceho s povinnost'ou viest' stavebny dennik p. Maridna

Ferka tel. & : 0918 373 273. Objedndvatel’ uréuje ako stavebny dozor MIDEY, sr.0.,
Kupel'ska 653/59, 073 01 Sobrance, tel. &.: 0915/868 648. Poveruje ho tiez zapisovanim do
stavebného dennika, potvrdzovanim vykonania stavebnych pric, odovzdanim a prevzatim
ukonéenych &asti diela resp. celého diela.

. Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za

bezpeénost’ a ochranu zdravia vietkych oséb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene
zdrZiavaju v priestore staveniska a zabezpetenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Dalej zhotovitel' sa zavizuje dodrZiavat’ hygienické predpisy a zabezpedit
stavbu z hladiska bezpe&nosti price, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel' nema v pripade, pokial' z ddvodov na strane objednévatel'a ddjde k
preruseniu vykonavania diela.

6.Vietky odborné priace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho

/)

8.

9.

subdodévatelov, ktori maji prisluint kvalifikaciu.

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodrziavat’ vietky STN a bezpe&nostné predpisy,
vietky zdkony a ich vykonavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach
zainteresovanych organov $titnej spravy, ktoré sit obsiahnuté v dokladovej &asti projektu
stavby, ako aj v rozhodnutiach v sprivnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel’ a
dotykaju sa jeho Cinnosti. Zhotovitel' sa zavizuje v zdujme dosiahnutia poZadovane)
kvality diela pouzit’ na jeho zhotovenie len stavebné vyrobky spitajiice podmienky zik. &.
00/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov resp. vyhl. &
246/1995 Z. z. o certifikdcii vyrobkov v zneni neskorich predpisov. Prislusné doklady k
tymto vyrobkom predloZi zhotovitel' objednavatel'ovi ku kontrole pred ich zabudovanim,
suhrnne pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' je povinny starat’ sa o prevzaté zikladné smerové a vySkové body aZ do
odovzdania a prevzatia stavby objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objedndvatela na prevzatie prac, ktoré v d'alSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanti nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom
denniku vyhradi stavebny dozor objednavatela. Vyzva musi byt’ dorutend najmenej 3 dni
vopred.



10.Skusky — riadne zhotovenie diela zhotovitel’ preukiZe vykonanim komplexnych funk&nych
skasok uréenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel' 0znidmi objednavatel'ovi 7
dni vopred termin konania funké&nej skusky.
11.Zodpovednost’ za pripadnu 3kodu, ktord vznikne na diele &innostou zhotovitel'a alebo
vyS3ou mocou v priebehu realizicie znd$a zhotovitel'. Objednavatel’ $kody na diele znasa v
pripade, pokial' do$lo z ddvodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.
12.Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realiziciou prac. Zhotovitel' odovzda dielo objedndvatelovi a objednavatel’ je povinny
riadne ukoné¢ené dielo bez vad a nedorobkov prevziat’. Objednavatel’ mbZe prevziat' i dielo,
ktoré ma drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uZivaniu.
13.Zhotovitel' je povinny pisomne oznimit' objednavatel'ovi najneskor 7 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objedndvatel' je povinny najneskér do 3 dni od
terminu stanoveného zhotovitelom, zadat’ preberacie konanie a riadne v fiom pokradovat',
14.Zhotovitel' je povinny pripravit' a predlozit' objednavatel'ovi pred zadatim preberacieho
konania potrebné doklady, najm4 :
a) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré s sufastou odovzdavane] dodavky,
vrétane atestov, certifikatov a vyhlédseni o zhode,
b) energeticky certifikat,

c) zZapisnice a osvedéenia o vykonanych skiskach a pouzitych materidlov,
d) zépisnice o prevereni prac a kon$trukcii v priebehu stavebnomontaZnych préc
zakrytych,

€) ostatné doklady podla prisluinych STN,
f) stavebné denniky,
g) potvrdenia o uloZeni odpadov,
h) konec¢nd faktira.
15.Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zdpisnicu o odovzdani a prevzati, ktord
bude podpisand oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi objednavatel' vyslovne
prehlasit,, &i dielo preber4 alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.
16.Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objedndvatel'om prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati budii uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s
inymi nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzat{ diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.
17.Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zdvdznymi technickymi normami a
predpismi.
18.Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

\ A
Cas plnenia

1. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo v dohodnutom ¢ase :
¢ termin zadatia prac : do 3 dni odo diia odovzdania staveniska Zhotovitel’ovi
¢ termin ukonéenia vykondvania diela: do 4 mesiacov odo dila odovzdania staveniska

Zhotovitel’ovi.

2. Cas plnenia sa prediZi o &as prekdZok na strane objednavatePa, uvedenych v d'algich
ustanoveniach tejto zmluvy. Cas plnenia tejto zmluvy sa rovnako predi#i o &as takych
nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré brania vykondvaniu diela beZnym projektom
predpokladanym alebo pre vykonivané price obvyklym technologickym postupom.
Predpokladom pre spoéivanie lehoty plnenia je najmenej zidznam opravneného zéstupcu
ktorejkol'vek zmluvnej strany, osvedujici existenciu nepriaznivych klimatickych
podmienok v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podl'a tejto zmluvy.



. Dokonéenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost’ diela pre Uspesné
ukonéenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu a
technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii
odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).
. V pripade omeskania objednévatela v plnenf zdviizkov, vyplyvajucich zo zmluvy, zmluvné
strany dodatkom k zmluve dohodni novy termin dokondenia predmetu zmluvy. Po éas
omeskania objedndvatel'a s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne
financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel' v ome3kani so splnenim zavizku.
. Pripadné dokontenie a prevzatie pric pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je
podmienené sithlasom objednévatela.
. V pripade preruSenia pric z dévodu na strane objednavatel'a, alebo z dévodu posobenia
vy8Sej moci, zmluvné strany dohodnit novy termin dokondenia predmetu zmluvy, priom
prediZenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktori bolo treba vykondvanie prac
prerusit’.

VI

Spolupdsobenie objednsvatel’a a zhotovitel’a

. Projekt zabezpetil objednavatel’ a predloZi ho zhotovitel'ovi spolu v dvoch vyhotoveniach

najneskor v deii odovzdania staveniska.

. Objednévatel' predloZi spolu s projektovou dokumenticiu aj zavizné vyjadrenia

dotknutych os6b a organov k projektovej dokumentacii.

. Zmeny oproti projektu stavby modZe objednavatel uplatnit’ po vzdjomnej dohode so

zhotovitel'om a projektantom.

. Ak budi pri vykondvani stavebnych pric zistené chyby projektovej dokumenticie

odovzdanej objedndvatel'om, je objednavatel’ povinny zabezpegit’ odstranenie tychto vid v

dohodnutej lehote. Zhotovitel' je povinny po tito dobu price s tymito vadami neza&inat

alebo prerudit’ a objedndvatel' je povinny sihlasit’ so zodpovedajicou zmenou terminu a

ceny.

. Objednavatel’ moZe predlozit’ zhotovitel'ovi schvéleny pléan bezpednosti price v silade s

platnou legislativou, najma § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady &. 396/2006 Z.

z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko najneskér ku

dfiu odovzdania staveniska,

6. Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi zapisni&ne, priestorovo vymedzené.

. Pri odovzdani staveniska objednévatel’ zhotovitel'ovi odovzda

e stavebné povolenie

e prislichajiice rozhodnutia organov $tatnej spravy tykajuce sa &innosti na predmetnom
diele

. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute a zeminy zabezpeduje objednavatel,

priom zhotovitel’ sa zavizuje stavebnu sut’ na takuto skladku ukladat’ a materidly vhodné

na recykliciu odovzdat’ do zbernych surovin. Stavebny dennik bude vedeny podl'a § 46 d/

Stavebného zakona €. 237/2000 Z. z. v platnom zneni.

. Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik odo dita odovzdania staveniska a mat’ ho

trvale dostupny na stavbe potas vykondvania prac. Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny

dennik a zapisovat’ v fiom v3etky naleZitosti podstatné pre vykonéavanie diela.

10.0bjedndvatel’ sa zavézuje pravidelne, minimalne v8ak 1x tyZdenne na zapisy v stavebnom

denniku reagovat’. Denné zdznamy v stavebnom denniku musia obsahovat’ naleZitosti v

zmysle stavebného zakona.

11 .Zhotovitel' na poZiadanie objedndvatela umoZni objednavatelovi a inym opravnenym

osobdm na vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/audituw/overovania sivisiaceho s

pracami na diele a poskytniit” im vietku potrebnu si¢innost’.



Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

o Najvy3si kontrolny drad SR, prisluina Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,

¢ Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby.

VILI.
Cena plnenia a platobné podmienky

1. Cena za dielo je v silade s ponukou zhotovitel'a stanovena dohodou zmluvnych stran
podl'a zikona &. 18/1996 Z. z. o cenich a platna pri splneni kvalitativnych a dodacich
podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri dodrZani beZnych technologickych
postupov a bezpeénostnych predpisov, materialov a technologickych ¢asti v I, kvalitativnej
triede vo vyske :

Cena diela bez DPH : 327 312,87 €

DPH 20 % : 65 462,57 €
|

Spolu cena diela s DPH : 392 775,44 €

2. Cena za zhotovenie diela stanovend v bode ! tohto ¢&lanku je doloZend podrobnou
kalkulaciou zhotovitel'a (polozkovitym rozpodtom) a je uloZena 2x u objednavatela a 2x u
zhotovitel'a. PoloZkovity rozpocet tvori ako priloha &.1 k tejto zmluve jej nedelitel'ni
sucast’.

3. Na predmet obstarania podla oceneného vykazu vymer je viazanost' navrhovanej ceny
uréena do 31.12.2018.

4. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy vyskytne potreba realizécie
naviac prac, ktoré v pOvodnom oceflovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, modze
zhotovitel' tieto price realizovat' a G&tovat' len vtedy, ak ich objednal a schvalil
objednavatel’ pisomne vritane ceny a to minimalne zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel' takéto investorom poZadované, pripadne vyvolané naviac prace odsuhlasené
projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v
poloZkovitom rozpoéte, a v pripade potreby vzniku novych poloZiek, zhotovitel’ ich oceni
do vysky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykonavania pric po termine
31.12.2018 pokial' 2asovy skiz vznikol z dévodov na strane objedndvatela, sa cena
tsalgichto prac bude menit’ pouZitim indexov vyvoja cien stavebnych prac, publikovanych

U SR.

5. Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu pric na zdklade poZiadaviek
objednavatel'a bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpoc¢itané a to
v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoctu.

6. Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu () si zmluvné
strany povinné premietnut’ do zékladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD. Rovnake st
povinné dodatkovat' aj zmenu ceny z dévodov &asovych sklzov na strane objednavatela na
¢as po 31.12.2018.

7. Fakturicia bude prebiehat’ mesane na zaklade stpisu vykonanych pric potvrdenych
objednavatel'om podla cenovej kalkulacie. Stavebny dozor objednévatela je povinny
vyjadrit’ sa (odsihlasit’ alebo s odévodnenim odmietnut’) k stipisu vykonanych prac do 5
dni od jeho predioZenia. Zhotovitel ma pravo pocas doby realizdcie diela vystavit’
zalohowvu faktiru do vysky 30 % z celkovej ceny diela.

8. Zmluvné strany sa v silade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané price, odstihlasené
objednavatelom na zist'ovacom protokole sa povaZujii za &iastkové plnenie na td isti
zmluvu o dielo a kazdé Ciastkové mesaéné pinenie sa povaZuje za samostatne zdanitel'né
plnenie, pricom okamih zdaniteIného plnenia nastane v silade s ustanoveniami § 19 ods.3



zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel' na kazdé zdanitel'né plnenie vyhotovi mesacnu
faktiru — dafiovy doklad — v sulade s platnymi predpismi.

Po ukonéeni diela vystavi zhotovitel' koneénu faktaru do 10 dni. Koneéna faktira bude
pozostivat' zo stlpisu mesaénych faktar, doplnend o fakturiciu prac za posledné
nevyfakturované obdobie.

10.Drobné zmeny a doplnky vyplyvajiice z operativnych potrieb pri realizacii diela buda

11

dojedndvané formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer pric budi
podkladom pre fakturaciu po odsuhlaseni objednavatel'om a dodatku k ZoD.

.Splatnost’ faktur (zdlohovych, ¢iastkovych, koneénych), rarchopisov a dobropisov najviac

60 dni od ich doru¢enia druhej zmluvnej strane. Dilom uhrady je defi pripisania dlZnej
sumy z tétu dlZznika v prospech uctu veritefa.

12 Faktira — origindlny pisomny doklad musi spliiat naleZitosti dafiového a Gétovného

13.

14.

15.

16.

17.

dokladu v jednom a musi obsahovat’ originalny podpis vystavujlicej strany s tymito
udajmi:

a) oznadentie, Ze ide o faktaru,

b) ICO oboch zmluvnych stran,

c) nalezitosti podla § 71 ods. 2 zak. & 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich

predpisov,

d) ¢islo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov),

e) den vystavenia faktiry,

f) deii odoslania faktury,

) termin splatnosti faktiry,

h) konstantny symbol,

i) formu tGhrady,

j) sumu k uhrade,

k) meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela,

1) petiatku vystavovatela faktiry.
V pripade, Ze fakt(ira nebude obsahovat’ naleZitosti dohodnuté v bode 6. tohto ¢lanku, je
objednavatel’ opravneny faktiru vratit' bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktury
prestava plynit’ lehota splatnosti a tato plynie cela odo dila dorugenia opravenej (novej)
faktiry.
V pripade omeskania so splnenim peiiaZného zavizku ma zhotovitel' pravo fakturovat’
objedndvatel'ovi zmiuvni pokutu vo vyike 0,05 % z dlinej sumy za kazdy den
omeskania.
V pripade, Ze ddjde k zruseniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane
objednavatela, budi zmluvné strany postupovat’ sposobom dojednanym v d'aldich
ustanoveniach tejto zmluvy.
Obe zmluvné strany vyludujii postipenie pohladivky bez predchadzajicej pisomnej
dohody a ak sa zmluvné strany na moZnosti postipenia dohodnl, je moZné toto
postipenie vykonat’ len do vydky zékladu dane. Dafi z pridanej hodnoty sa zmluvné
strany zavéizuju vysporiadat’ v zmysle zak. &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskor3ich
predpisov a uhradit’ ju priamo. Pre pripad postipenia pohl'addvky bez predchadzajicej
pisomnej dohody sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute rovnajiicej sa suctu 100
% sumy postupenej pohl'adavky a jej prisludenstva, existujiiceho alebo idtovateného ku
diu takéhoto postiipenia.
Faktira musi byt’ vystavend v originali.



VIII.
Zaruéna doba za zrealizované dielo

1. Zaruéna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 36 mesiacov a zalina plynat
odovzdanim a prevzatim diela. Zaru¢nad lehota v3ak neplynie v &ase, podas ktorého
objednévatel’ nemohol dielo uZivat' pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna
lehota na material a na vyrobky, ktoré sii su¢astou diela, ale zhotovitel' nemé2e ovplyvnit
ich dlZ2ku zaruky, bude podl'a lehoty uvedenej vyrobcom na zaruénom liste.

2. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom resp. uZivatelom. Zairuka sa nevztfahuje na pripady akéhokol'vek
poskodenia.

IX.
Zodpovednost’ za vady, sankcie

1. Zhotovitel' zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v &ase
jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela v rozsahu § 560 - 562
Obchodného zékonnika a ktoré vznikli z dovodu porudenia povinnosti zhotovitel'a.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit’ bez
zbytodného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom resp. budicim
uzivatel'om diela v dohodnutych lehotach.

3. Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj
usmerneniami a poZiadavkami objednévatel'a v zmysle stavebnych noriem.

4. V pripade vzniku 3kody budi zmluvné strany postupovat’ pri je néhrade v stlade s
ustanoveniami § 373 — 386 Obchodného zékonnika.

5. Pokial' sa potas zaruénej doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele,
objednavatel' je povinny bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnu
reklamdciu u zhotovitel'a. V reklamécii musi byt' vada popisana a musi byt’ uvedené, ako
sa vada prejavuje.

6. Objednavatel' je povinny umoZnit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji
reklamované vady odstraiiovat’. O presnom &asovom postupe odstrafiovania zaruénych vad
sa zmluvné strany dohodni pisomne.

7. Ak sa preukdZe, Ze v spornych pripadoch objednavatel' reklamoval neoprévnene, t. ). Ze
nim reklamovan4 vada nevznikla vinou zhotovitel'a a Ze sa na fiu nevztahuje zdruka resp.
Ze vadu spdsobil nevhodnym uZivanim diela objedndvatel’ alebo uZivatel, je objednavatel’
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vietky ndklady vzniknuté s odstratiovanim vady.

8. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej odbomej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na nevhodnost’ objednévatel'a upozormnil
a ten na ich pouZiti trval.

9. Ak zhotovitel' nenastiupi k odstrdneniu oprivnene reklamovanej vady v dchodnutom
termine, je objednavatel' opravneny poverit’ odstranenim vady ini odborni organizéciu -
firmu. V3etky takto vzniknuté ndklady je zhotovitel' povinny objednédvatel'ovi uhradit a to
do vysky ceny porovnatelnych pric za porovnatelnych obchodnych podmienck, ako by
ich vykonéval zhotoviteT.

10. Pre pripad porudenia ustanoveni tejto zmluvy o dielo zo strany zhotovitel'a sa zmluvné
strany dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch :

a) za véasné neukonlenie stavebného diela alebo samostatne odovzddvanej Easti
uhradi zhotovite!’ objednavatel'ovi 0,05% za kazdy defi omeskania,

b) za v&asné neodstrdnenie vad a nedorobkov uhradi zhotovitel' objednévatelovi
0,05% za kaZdy deii omeskania,

c) zanepredloZenie poistnej zmluvy ku ditu odovzdania staveniska uhradi zhotovitel
objednévatel'ovi 30,00 € za kaZdy deii omeskania.



X.
Ostatné ustanovenia

1. Miestom dodania predmetu obstaravania je Obec Sari¥ské Jastrabie, uréeného schvalenym
projektom stavby.

2. Objednévatel' osobitne uhradi zhotovitelovi vietky preukézatelné ndklady stvisiace s
odstranenim nepredvidanych prekaZok, ktoré sa vyskytni na stavenisku, okrem preka¥ok,
ktoré zavinil zhotovitel'. Sutasne budi dodatkom k zmluve upravené vietky ustanovenia
zmluvy siivisiace s vyskytom a odstrdnenim nepredvidanej prekdZky vopred odstihlasene;
stavebnym dozorom objednavatel’a.

3. Ak objednavatel’ alebo orgéan na to opravneny da prikaz na prerulenie prac, stivisiacich s
plnenim zAvizku, zhotovitel' je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vietko, &o
pripravil na plnenie zavizku.

4. Objednévatel’ je povinny uhradit’ zhotovitelovi ndklady Géelne vynaloZené v sivislosti s
prerudenim, ktoré bolo spésobené z ddvodov mimo zhotovitela,

5. Pre ulely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povaZuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich
nemdZu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy.
Za vy38iu moc sa povaZujii aj poveternostné podmienky znemoZilujiice riadne plnenie
zmluvy beznym technologickym spdsobom.

6. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy33ej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$$iu moc, poZiada druhu stranu o tipravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a &asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, méa strana, ktord sa
odvolala na vy3§iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstiipenia nastani diiom
doru¢enia oznimenia.

7. Ak sa poruenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obch Z za podstatné porugenie zmluvy, mdZe oprdvnena strana od
zmluvy odstipit, pokial' to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného
odkladu, najneskér viak do 30 dni po tom, ako sa o porudeni dozvedela.

8. Pre urenie lehoty je rozhodujici datum postovej pediatky odoslania ozndmenia.

9. Ak oprdvnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstipit, méZe od zmluvy odstipit’ len
spbsobom pre nepodstatné porudenie zmluvy v zmysle § 346 Obch Z.

10. Ak oprdvnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla &.X./7. stanovi na
dodatofné plnenie dodatodnui lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy rovnakym
spdsobom ako je uvedeny v €1.X./7. a to do 15 dni po mérnom uplynuti dodato&nej lehoty
na plnenie.

11. Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorudenia prejavu vdle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

12, Odstipenfm od zmluvy zanikaji vietky prdva a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
nérokov na nahradu spdsobenej skody (vyjmic pripad narokov zhotovitePa na nahradu
Skody, pokial’ k odstlipeniu od zmluvy dolo z dévodov na strane zhotovitel'a) a narckov
na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné strany
vysporiadaju vztahy dohodou a zhotovitel' odovzda objednéavatelovi rozostavané dielo v
stave, v akom sa ku dilu odstipenia od zmluvy nachddza. Zhotovitel odovzda
objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom aj :

a) 1 x projektovii dokumenticiu so zakreslenim skuto&ného stavu vykonanych prac
a dodavok,

b) ostatni projektovii dokumentéaciu, ktori obdfZal od objednavatela k vykonaniu
diela,

c) atesty, osvedéenia, zarugné listy a pod. tykajice sa zrealizovanej ¢asti diela,

d) Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.



13.0 odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat’ tieto néleZitosti :
a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej &asti zmluvného diela
b) stipis odovzdavanych dokladov
¢) zoznam €asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatelovi
d) zéruku a dizku jej trvania
e) datum a podpisy opravnenych zastupcov
f) ocenenie vykonanych prac a dodévok, z toho osobitne sa uvedie zaplatend ¢iastka a
zostatok k uhrade

14, Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy :

a) Cast diela zhotoveného a uhradeného do odstipenia od zmluvy zostdva
vlastnictvom objednévatel’a

b) pripadné preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel
faktirou, ktord bude mat’ néleZitosti datiového dokladu do 14 dni od obdiZania
odstipenia od zmluvy. Pre fakturdciu platia ustanovenia &l. V. tejto zmluvy.

c) finantné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdfZania faktiry
objednavatel'om

15. V pripade ukon&enia zmiuvy objedndvatel'om z iného dévodu ne je poruenie zmluvnych
povinnosti zo strany zhotovitel'a, objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi vietky preukazatelné
naklady aj €iastkové spojené so véasnym plnenim predmetu tejio zmluvy od datumu jej
podpisania, a to aj néklady uskuto&nené edte pred za¢atim plynutia terminu plnenia.

16.1 V pripade ak je zhotovitel' v omeskani s plnenim povinnosti podra tohto &lanku zmluvy,
Je zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 100 eur za
kazdy defi omeskania.

16.2 Opakované poruenie povinnost{ podla tohto &lénku zmluvy zo strany zhotovitel'a, resp.
nenapravenie porudenia tohto &lanku zmluvy zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
objednévatel’a je ddvodom pre odstiipenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti
zhotovitel’a.

XI.
Zaveredné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zavizuji riesit' pripadné spory vyplyvajlice z tejto zmluvy o dielo
prednostne formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

2. V pripade, Ze sa spor nevyrieSi zmierom, je hociktord zmluvna strana oprivnena poZiadat’
o rozhodnutie sid. Vietky spory, ktoré vznikni z tejto zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo zruSenie, budi rieSené pred stilym rozhodcovskym stidom
Eurdpsky rozhodcovsky Sud zriadenym pri obchodnej spoloinosti ARBITRAZNE a
MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D' ARBITRAGE as. podl'a
Jeho zakladnych vnutornych pravnych predpisov. Strany sa zaviizujii podrobit’ rozhodnutiu
tohto sidu. Jeho rozhodnutie bude pre strany koneené, zivizné a vykonatelné a bude
vydané v jazyku slovenskom. Spor je opravneny prerokovat’ a rozhodnit' jediny rozhodca,
ktorého je opravnené menovat’ predsednictvo ERS po predloZeni ndvrhu predsedu ERS zo

zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ustne pojednivanie sa bude konat v sidle
rozhodcovského sidu v SR v jazyku slovenskom.

3. Ak vznikne spor v rdznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov,
pre ktoré platia obecne zaviizné skiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti
pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouZili pri skudkach, pripadne metéd, moZe si kazda
zmluvna strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskiSanie Stitnym alebo 3titom
uznavanym skiSobnym miestom pre skudky materialov. Vysledky tychto skusok su
zaviizné. Naklady na skisky zndSa strany, ktord spor prehrala.

4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riedif formou oéislovanych
pisomnych dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom



podpisani zmluvnymi stranami stan neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy o dielo.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ndvrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne
vyjadria v lehote 3trnastich (14) pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej
zmluvnej strane.

5. Dodatok sa tyka predovsetkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozsirenia
nad ramec tejto zmluvy. V oboch pripadoch je predchidzajiica zmena zmluvy nevyhnutnou
podmienkou, bez splnenia ktorej nie je moZné pozadovat’ zmenu ceny.

6. V pripade, Ze obstaravatel' nebude mat’ zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zad¢iatok stavby a ukon&enie stavby.

7. Tato zmluva je doverna. Jej Gicastnici sa zavézuji nezverejiiovat’ ani inym spdsobom
nespristupnit’ skuto&nosti, ktoré sa pri jej uzatvrani alebo plneni dozvedia o druhej
zmluvne;j strane a to minimélne po &as 5 rokov odo diia ukongenia diela.

8. Tato zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel dostane 2
vyhotovenia a zhotovitel’ 2 vyhotovenia,

9. Pokial' nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvajiice a vznikajice obchodnym zakonnikom.

10. Zmluva nadobida platnost’ ditom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a uéinnost’
diiom nasledujiicim po dni zverejnenia podpisanej zmluvy na webovom sidle verejného
obstardvatel'a, v sulade s odkladacou podmienkou v zmysle &l. X1I tejto zmluvy.

11. V tejto zmluve nie s\ vykondvané Ziadne opravy ¢&i uZ prepisovanim alebo Skrtanim.

12. Nedelitel'nymi sti¢ast’ami tejto zmluvy ako jej prilohy s :

» priloha &.1 ponukovy rozpodet (oceneny vykaz vymer),
» priloha €. 2 Atomicky harmonogram préc.

XI1.
Odkladacia podmienka

1. Zmluva mé odkladaciu podmienku a zmluva nadobudne ¢innost’ diiom nasledujicim po
jej zverejneni na webovom sidle verejného obstardvatela. Odkladacou podmienkou sa
rozumie schvélenie Giveru.

V Sari¥skom Jastrabom, diia: 19.06,2018 V Michalovciach, diia : 19.06.2018
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