ZMLUVA O DIELO &. 27032023

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskariich

So sidlom :

ZastGpeny a opravneny

jednat’ vo veciach zmluvy :

predpisov

L
Zmluvné strany

1.1 Objedndvatel : Qbec Sarisské Jastrabie .
Sidlo: Sarisské Jastrabie 257, 065 48 Sarisské Jastrabie
Zastipeny: PaedDr. Dubomir ReSetar starosta obce
ICO: 00330213
DIC: 2020698867
Dalej len Objedndvatel
a
1.2 Zhotovitel’ :
Nazov spolo&nosti: KVASTAYV KE s.r.0.

Cordikova 15, 040 01 Kosice

Marof Sakala, konatel’

ICO: 54 366 623

DIC : 2121639080

IC DPH : SK2121639080

Bankové spojenie : CSOB banka

IBAN: SK02 7500 0000 0040 3001 7397
Tel: 0907/082 831

Dalej len Zhotovitel
II. Predmet zmluvy

2.1

Predmetom tejto Zmluvy je zdvizok zhotovitel'a vykonat’ pre objedndvatela stavebné price s ndzvom:
,Rekonstrukcia vstupnej chodby budovy kultdrneho domu Sariiské Jastrabie” (d’alej len
»dielo™) podla dohodnutych podmienok azdvazok objedndvatel'a riadne zhotovené dielo prevziat
a zaplatit’ zhotovitelovi dohodnuti cenu diela.

2.2,

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlasthom mene, na vlastny ndklad ana vlastné
nebezpecenstvo, v silade s projektom stavby, podla rozpoctu stavby, ktory tvorf prilohu €. | zmluvy
a podla projektovej dokumentécie, podia platnych STN a vieobecne zdviiznych pravnych predpisov.

II1. Miesto a ¢as vykonania diela

3.1.

Zhotovite! sa zavizuje vykonat pre objedndvatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat’
dielo objednivatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

32

Miesto realizacie diela:

Katastrdlne izemnie obce Sariiské Jastrabie, budova kuitirneho domu sdp. ¢. 257



3.3.
Terminy realizcie diela:

. Zatiatok realizdcie: do 5 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska

. Dokoncenie realizéacie: do 3 mesiacov po podpise ZoD .
34,
DodrZiavanie terminu realizdcie diela zo strany zhotovitel'a zdvisi od riadnej a véasnej stidinnosti
objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu ome$kania objedndvatefa s poskytnutim sd&innosti nie
je zhotovitel’ v omeSkanf s plnenim zdvizku.
35
Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér v3ak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkol'vek udalosti,
Ktord brdni alebo staZuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela
pisomne obozndmit’ objedndvatel'a ziznamom v stavebnom denniku (odpori¢am pisomne na adresu
objednavatel'a!)

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na ziklade vysledkov verejného obstarivania (dohodou
zmluvnych strdn v silade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. ocendch vzneni neskorfich predpisov
a vyhliskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov) a je §pecifikovani v rozpoéte diela
(ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitelom, ktory tvori prilohu  &. 1 k zmluve.

4.2,

Cenadiela je zmluvnymi na zaklade bodu 4.1. uréend vo vyske:

Cena bez DPH 20 266,12- €
DPH vo vyske 20% 4 053,22- €
Cena s DPH 24 319,34- €

{ stovom:) Dvadsat'Styritisictristodévetndst’ eur a 34 centov

43,
V ¢ene za dielo si zahruté vietky price, dodiavky a sluzby stivisiace s realizdciou diela a vyplyvajice
pre zhotovitela zo zmluvy.

Y. Platobné podmienky

5.1,
Objednavatel neposkytne zdlohu ani preddavok na realiziciu diela.
5.2.
Zhotovitel bude fakturovat’ plnenie pri reahzdcia diela na zdklade vystavenej faktiry.
Podkladom pre vystavenie fakuiry bude sipis skutoénc vykonanych prac a doddvok podl'a urdeného
limitu odsdhlaseny stavebnym dozorom .
5.3.
Fakuira bude predkladand na udhradu v Styroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude sipis
vykonanych pric a doddvok a zistovaci protokol potvrdeny zhotovitelom, plus prisluiné doklady.
Fakturované stavebné préice boli skutocne realizované podla schvilenej PD a ocenené poloZkou zo
schvdleného rozpottu. Jednotlivé poloZky v prilohdch sa nebudi uvddzat’ kumulovane, ale poloZkovite
sa uvedd v jednotkovych mnozstvich a jednotkovych cenich.
53.1.
Zhotovitel je povinny v texte faktiry uvadzat’ aj tieto idaje:

¢ Specifikicia plnenia v zmysle detailného rozpoétu oznagend aZ na vroven éisla a
nizvu poloZkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsdhlasenych
pric v prilohe ako siipis pric
Specifikdcia platby (ndzov banky zhotovitel'a vritane kédu SWIFT,
¢islo uétu zhotovitela vritane ¢isla v tvare IBAN,
Specifikicia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumenticia na CD,
peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,



532

Zhotovitel' je povinny  sipis prdc polozkovitého rozpoctu obsahujici nizvy objektov, poloZiek,
jednotkové ceny, mnoZstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. predkladat’ s oznagenim,
razitkom, podpisom zhotovitela a so schvilenim stavebného dozora objedndvatel'a vo forme jeho
podpisu a peCiatky a je povinny aj predloZit CD/DVD fotodokumenticie zhotoveného diela a/ alebo
¢asti diela vztahujiceho sa k predkladanému siipisu..

533

Zhotovitel' je povinny sdpisy vykonanych pric doddvané ako podklad k faktire predloZit
Objednavatelovi aj v elektronickej forme /Microsoft Excel)/ Pre investiéné projekty/.

54.

Faktdra bude uhridzana formou bezhotovostného platobného styku.

55,

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od prevzatia faktiry objedndvatelom.

5.5.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za zhotovitelom fakturované price a dodivky plnenia
zhotovovania diela podla tejto Zmluvy uhrddza Objednédvatel’ z prostriedkov dotaénej schémy alebo
grantov , ktoré budit Objednavatel'ovi poskytnuté na zdklade Zmluvy .

5.6.

Jednotlivé fakuiry musia spiﬁat’ ndleZitosti danového dokladu a aj ndleZitosti v zmysle § 74 ods. 1
zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znenf neskor3ich predpisov.

5.7.

V pripade, Ze fakwira nebude obsahovat' ndleZitosti uvedené v predchidzajicom bode, resp. bude
podstatne poruSovat’ zmluvné povinnosti objedndvatel’ bude opravneny vratit' ju zhotovitelovi na
doplnenie. V takom pripade nova lehota za¢ne plynit doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.
58.

Koneénd faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktiry celého
diela je podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zdpise o
odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vietkych vid a nedorobkov uvedenych v odovzdivacom
protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel' vystavi do 30 kalenddrnych dni konednd
faktiru celého diela, ktori objedndvatel uhradi.

V1. Podmienky vykonania diela
6.1.
Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do § dni od vyzvania objedndvatel'om.
O odovzdani staveniska spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objedndvatel’
uvedie zodpovednd osobu — stavebny dozor, ako aj vietky doklady arozhodnutia odovzdané
zhotovitel'ovi, ktoré si potrebné pre realizdciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa
jednoznafne anezamenitelne vymedzi rozsah odovzddvaného staveniska. Naklady spojené
s energiami, ako aj nédklady spojené so zabratim verejného priestranstva s zahrnuté v cene diela,
a teda zhotovitel’ je povinny viest' evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vy3iie uvedené energie
aostatné sluzby zabezpe&i objedndvatel’ zhotovitel ich na ziklade odborného prepoétu uhradi
objednavatel'ovi.
6.2.
Zhotovitel sa zavizuje pri preberani staveniska prevziat’ od objednavatel'a vetky rozhodnutia organov
Stitnej spriavy potrebné pre vykonanie diela.
6.3.
Zhotovitel' je povinny najneskér tri (3} dni po prevzati staveniska odovzdat objedndvatelovi
zoznamom riadiacich pracovnikov. Zhotovitel' je povinny najneskor tri (3) dni pred realizaciu pric na
ktoré je potrebny pracovnik s certifikdciou predloZit' objedndvatelovi ich zoznam spolu s platnym
opravnenim {certifikdtom).
6.4.
Zhotovitel’ zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpetenie proti krideZiam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznalenie vystrainymi tabulami a
vystraznymi pdskami, ako aj za Skody vzniknuté porudenim svojich povinnosti tak na majetku
objedndvatela ako aj tretich os6b podla § 373 a ndsl. Obchodného zikonnika. Po zisteni ¥kody



zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny uviest’ zariadenie alebo vec do povodného stavu, pri
Upinom zni¢eni zariadenia alebo veci nahradit’ novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre
povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude mozné je objednavatel’ opravneny poZadovat ndhradu
$kody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.

6.5.

Pri uZivani ciest a komunikdcii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zidviiznych, ale aj internych privnych predpisov objedndvatela -
prevddzkovatel'a a zodpovedd za ich pripadng porudenie a vzniknutd 3kodu podla prisluinych
pravnych predpisov.

6.6.

Zhotovilel' je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za sprdvne uskladnenie materidlov
a kon3trukeif, za pripadné zneCistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat’ pre svoju ¢innost’ a v pripade
blizkosti intravildnu aj za dodrZiavanie no&ného a nedelného pokoja a zavizuje sa na svoje naklady
odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti pri uvedenych pracach, ato najneskdr pri
predkladani faktiry podla bodu 6.5. zmluvy.

6.7

Zhotovite!" pri realizdcii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri prici, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykondvanej price. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutG Skodu
zodpovedd v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat’ dielo tak,aby pristup verejnosti k
stuvbe,zdsobovacieho systému a pristup zichrannych &i poziarnych zloZiek a uZivanie stavby nebolo
nad mieru pripustni zdkonom znemoZnené, resp.obmedzované.

6.8.

Zhotovitel zabezpeti na svoje ndklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vietkych materidlov,
stavebnych hméot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montdZ na stavenisko tak aby
bola naplnend dikcia bedu 6.7 tohto &linku .

6.9.

Zhotovitel’ na svoje niklady zabezpeci v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych sieti,
povolenie na zabratie (zaujatie) verejného pricstranstva, zviiStne uZivanie verejnych komunikdcii
a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizicii a dokumentdciu skutoéného vyhotovenia stavby.
6.10.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri realizdcii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré st zbavené
priv tretich os6b. Na uskutoCnenie diela musi zhotovitel’ pouzit’ iba stavebné vyrobky, ktoré si podla
osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyifany uéel, ato podla ust. § 43f
Stavebného zdkona

6.11.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vyzvat' objednidvatel'a na kontrolu vietkych préc, ktoré maji byt zakryté alebo
sa stan( nepristupnymi, minimdlne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky
vyZaduji skor. Zarovei zhotovitel' zhotovi fotodokumenticiu celého postupu pric. Ak objednavatel
nevykond kontrolu tychto prdc, je zhotovitel opravneny pokracovat’ v realizicii diela. V pripade, Ze
objedndvatel’ bude dodatocne pozadovat’ odkrytie tychto préc, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat
na ndklady objedndvatela. Pokial’ sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze price neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitel'a. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania
stavebnych prac zhotovitel’ poZiada o pisomné stanovisko projektanta, autorského dozoru a stavebného
dozoru.

6.12,

Kontrolu pric za objedndvatel'a bude vykondvat’ oprdvnend osoba objednavatela — technicky dozor
objednavatela, stavebny dozor, projektant a autor projektu.

6.13.

Zhotovitel' je povinny predloZit’ od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikdty, osvedéenia
o zhode, osvedcenia o kvalite, 0 akosti od slovenskych skiSobni, zabezpeéi potrebné skisky a merania
vzmysle platnych privanych predpisov atechnickych noriem, doklad o uskladneni odpadov, po
dokoncenf diela aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.

6.14.

Zhotovitel' je povinny poéniic dilom odovzdania staveniska viest' stavebny dennik podla ust. § 46d
stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vietky skutoénosti, ktoré



sa stali na stavenisku, najmi ddaje o stavebnych pracach, o vykonani $titneho stavebného dozoru,
Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru a o inych €innostiach
ovplyviujicich stavebné price a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizicie diela musi byt
neustale na stavbe trvale pristupny, aZ do skonéenia stavebnych pric a odovzdania diela.
6.15.
Objedndvatel je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit’ svoje stanovisko.
Ak technicky/stavebny dozor objedndvatel’a so zdznamom zhotovitel'a nesiihlasi, je povinny pripojit’
k zapisu svoje vyjadrenie do siedmych (7) dni. V opagnom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zdpisom
stihlasi. To isté plati pre nimietky zhotovitela voéi zdpisom objedndvatel'a. Objedndvatel' ma pravo
robit’ si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediiceho a stavebného a autorského dozoru
mé privo vykondvat® zdpisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitela projektu stavby a autorsky
dozor.
6.16.
Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré majui vplyv na rozsah stavebnych préc, cenu diela, ¢as plnenia,
pripadne d’al3ie zdvdzky tejto zmluvy o dielo, budi sliZit' ako podklad pre vypracovanie pisomnych
dodatkov k zmluve odielo. Zhotovitel’ je povinny pisomne informovat’ objedndvatel'a o takomto
zdpise do troch (3) pracovnych dni.
6.17.
Za cely priebeh vystavby, za odborné a veasné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela: Maro§ Sakala.
6.18.
V pripade, Ze ddjde k zmene osoby stavbyvediiceho, zhotovitel’ je povinny oznamit’ tito skutoénost’
objednévatelovi bez zbytotného odkladu, najneskér do troch (3) pracovnych dni.
6.19.
Zhotovitel' nebude realizovat’ Ziadne zmeny v odsihlasenej PD a RD bez zdvizného stanoviska
projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli
zmeny cenovo vycislené a odobrené vietkymi zd¢astnenymi zloZkami.
6.20.
Zhotovitel bude informovat’ objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
diioch za ucasti vSetkych zainteresovanych zloZiek , ktoré bude zvolivat' oprdvnend osoba
objedndvatel'a minimdlne raz za 7 dni resp. podl'a osobitnej poZiadavky.
6.21.
Zhotovitel' sa zaviizuje zabezpetit, Ze akykol'vek materidl vytaZeny z miesta realizdcie diela bude
znovu pouZity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spbsobom, o ¢om predloZi
doklad objedndvatelovi do 14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad musi obsahovat’ mnoZstvo
vyvezeného odpadu, sposob jeho spracovania, ako aj poloZkovite uvedené nidklady stym spojené.
V pripade, ak md dojst’ k vymene materidlov, ktoré by mohli byt’ opatovne pouZité resp. aj na iné
objekty zhotovitel vyzve objedndvatela, aby ur¢il zdpisom v SD sp6sob s ich d’aliim nakladanim.
6.22.
Zhotovitel’ musi byt poisteny poé¢as celej realizdcie diela.
6.23
Zhotovitel' je povinny predlozit' elektronickd verziu podrobného poloZkovitého rozpoctu/vo formate
MS Excel/.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.
Zhotovitel' je povinny objedndvatelovi pisomne ozndmit' pit (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia si zmluvné strany povinné
dohodniit’ taki vzdjomni suc¢innost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukon¢ené v zmluvnej lehote.
7.2.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal povinnost
priebeZne odovzddvat’ a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objedndvatel'ovi pocas realizacie
diela odovzdané a to najmi :

e stavebné denniky,,

¢ osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materidlov,

» doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,



e geometrické zameranie

7.3.

Objedndvatel’ si vyhradzuje privo neprevziat’ dielo, ktoré md vady a nedorobky, alebo zhotovitel’
nedolozi vietky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splneni diela zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela, nivrh ktorého
pripravi zhotovitel, Géast’ objedndvatela nie je vyldcend. Protokol o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovietkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
konkrétny a podrobny sipis zistenych vad a nedorobkov, vritane dohdd, opatreni a lehdt na ich
odstrinenie. Obsahom zdpisu je vyhldsenie objednivatela, Ze odovzdanu Cast diela preberd a pokial
nie, z akych dévodov.

1.5.

Objednavatel’ je oprivneny v pripade drobnych vid diela zistenych pri preberacom konani diela
zadrZat’ 10% z celkovej ceny diela aZ do doby ich odstrinenia.

7.6.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobn€ zariadenia, zvy$ny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objedndvatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je
zhotovitel’ povinny 1plne vypratat do 10 dni odo dna protokoldmeho odovzdania diela okrem
sariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

7.7

Objedndvatel je opriavneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v silade so
zmluvnymi podmienkami a md zdvaZné vady a nedorobky, ktoré brinia bezpeénému a plynulému
uzivaniu diela az do ich odstrianenia.

VIII. Zodpovednost’ za vady a zarucna doba

8.1

Zhotovitel’ zodpovedd za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o diclo bude zhotoveny v silade so
zavizkami tejto zmluvy o dielo, pedfa techanickych noriem, podla projekiu stavby a vSeobecne
saviiznych pravnych predpisov platnych na uzemi Slovenske) republiky, Ze bude spdsobily k
smluvnému vicelu, a Ze pocas zdruéne) doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejlo zmluvy o dielo.
8.2.

Diclo ma vady, ak nie je v sdlade s podmicnkami stanovenymi v &l. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o
diclo, a ak nezodpovedd podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre 1iéely odovzdania a
evzatia diela povaZupi aj chybajice alebo neiplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolozit’ ku
dinu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Zaruénd doba diela je 5 rokov a zaéne plymit odo dia prevzatia diela objedndvatelom. V zdruénej
dobe musi dielo vykazovat' kvalitativne vlastnosti a prevadzkovd sposobilost” primerani obvyklému
opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok.

84.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoni dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktori sa vztahuje zaruka.

8.5.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat’ dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

8.6.

Zhotovitel' je poéas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zdruka odstrinit’ bez
zbytoéného odkladu po doruéeni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhl'adom na jej rozsah
alebo technicki zloZitost' nie je potrebny dIhii as. Otermine odstranenia vady dihfom ako 20
pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je zhotovitel’ povinny objedndvatela pisomne informovat’.
8.7.



V pripade vady, na ktord sa vztahuje zaruka, vietky ndklady stvisiace s odstranenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit’ zhotovitel"

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovat’ protokol do 7 dnf od prevzatia ozndmenia objedndvatela o vade.

V' protokole bude uvedeny spdsob atermin odstrdnenia vady, ¢&i zhotovitel uzndva svoju
zodpovednost' a prediZenie zdruénej doby s oznagenim Gasti diela, ktorej sa predmetné predlZenie tyka.
8.9.

Na stavebny materidl vymeneny vramci zdruky poskytne zhotovitel novi zdruku za rovnakych
podmienok, ako bola zdruka poskytnuta.

8.10.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstrénit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik kiorych
popiera, odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nikladov, spojenych s odstranenim
takychto vad bude stanovena po preukdzani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, Ze zhotovitel’ ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu,
Ze ich uznal a objedndvatel’ vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objedndvatel’ pravo dat’ ich
odstranit’ tretej osobe na niklady zhotovitel'a.

IX. Sankcie
9.1.
V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti podl'a dohodnutych terminov
z dévodu na strane zhotovitel'a je zhotovitel' povinny zaplatit' objedndvatelovi zmluvnii pokutu vo
vySke 0,05 % zcelkove] ceny diela za kaZidy deid ome$kania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
objedndavatelovi nezanikd prdvo na ndhradu Skody spésobenej odovzdanim diela v dohodnutom
termine.
0.2
Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory ndstup na odstrdnenie vad diela bude
zhotovitel" povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyike 500 EUR za kazdy den
omedkania.  Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatelovi nezanikd prdve na ndhradu Skody
spdsobenej poruienim povinnosti uvedenym v tomto bode.
9.3.
V pripade omeskania objedndvatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel' opravneny nétovat’
objedndvatelovi trok zomeSkania vo vyske 0,05 % znezaplatenej ceny diela za kaidy den
omeskania.
9.4 'V pripade neoprdvneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom objedndvatel’ moZe
uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy deii neptevzatia staveniska.

X. Osobitné ustanovenia
10.1.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah méZu skonéit”
+ Pisomnou dohodou zmluvnych stran,
e Odstipenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo
zmluvnych strén.
10.2.
Odstipenie musi byt' pisomné a jeho G¢inky nastand diiom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane.
10.3.
Za podstatné porudenie tejto zmluvy sa bude povaZovat' okrem porudenia zdkonnych ustanoveni aj
porudenie zmluvnej povinnosti zhotovitel'om spoéivajiice:
s VomeSkani zhotovitela s dokonfenim a odovzdanim diela podla ¢asového harmonogramu
priac o viac ako 30 dni
¢V nedodrZani a nepreukdzani kvality diela poéas jeho realizdcie.
10.4.
Nehnutel'nosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatend &ast’ diela si vlastnictvom
objednavatela aj poas vykondvania diela zhotovitel'om.



10.5.
V pripade docasného prerudenia alebo definitivneho zastavenia realizdcie diela z dévodov na strane
objedndvatela zaplati objednédvatel’ zhotovitel'ovi skutoéne vynalozené naklady.

10.6.

Zhotovitel' a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (d’alej len ,,poddoddvatelia®), vratane ich
zamestnancov, sd povinni dodrZiavat’ mléanlivost’ vo vztahu ku skuto¢nostiam zistenym pocas
realizdcie diela alebo sdvisiacim sdielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objedndvatela, si doverné a nebude moZné ich pouZit’ bez predchidzajiceho suhlasu objedndvatela.
10.7

Fakturdcia bude prebichat’ v siilade zo zdkonom ¢.215/2019 zaruéend elektronizicia faktir ( v pripade
ak MF spusti v lehote plnenia diela registriciu elektronizicie pre sikromny sektor)

XI. Zavereéné ustanovenia.

L1.1.

Zmluvné strany sa zavizuji, Ze vietky spory, ktoré vyplynid v sivislosti s touto zmluvou o dielo budi

rieit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k

dohode zmluvnych strin, sa zmluvné strany dohodli, Zze spory budi rieSené podla prislusnych

ustanoveni Obchodného zdkonnika, Stavebného zdkona a ostatnymi vieobecne zaviiznymi pravnymi
predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

1.2

V silade s ustanoveniami § 34 ods. 17 zikona o verejnom obstardvani a ustanoveniami § 8a zdkona ¢.

365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v nicktorych oblastiach a o ochrane pred diskriminéciou a o

+mene a doplneni niektorych zdkonov (antidiskriminaény zikon) sa zmluvné strany dohodli, Ze polas

doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste zholovovania diela realizovat’ pre ludi
znevyhodnenych na trhu prace, najmi kvoli prisluinosti ku romskemu etniku, doéasné vyrovndvacie
opatrenia.

1.3

Zhotovitel” sa zavdzuje, Ze na celd dobu realizicie stavebnych pric zabezpeti zamestnanie podla

zdkona & 311/2001 Z. z. (Zakonnik price) minimdlne dve osoby spiitajiicich kumulativne

nasledovné predpoklady:
- patria k marginalizovanej romskej komunite, a zdroven
st dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 ziakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbich zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

113.1 Objedndvatel sa zavizuje, Ze pri hladani vhodnych uchidzagov o zamestnanie splitajticich
kumulativne predpoklady podla pism. a} a b) uvedené v bode 18. poskytneme uchddzacovi
potrebnui sii¢innost’ spodivajiicu v predlozeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spiiiaji.
Splnenie predpokladov uchiddzaémi o zamestnanie podla pism. a) a b) vy3sie sa preukdze
¢estnym vyhldsenim uchadza¢a o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej
komunite a relevantnym potvrdenim prislusného Uradu préce, socidlnych veci a rodiny o
zaradeni uchddzaca do evidencie dthodobo nezamesinanych. Ak zhotovitel’ nevyberie zo
zoznamu tychto oséb vhodného uchidzada o zamestnanie, je zhotovitel opriavneny
zamestnat’ iné osoby spliiajiice kumulativne predpoklady podl'a pism. a) a b) vysSie.

11.3.2 V pripade ak je zhotovitel' v omeikani s plnenim povinnosti podla tohto élinku zmluvy, je
zhotovitel povinny zaplatit’ objedndvatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 100 eur za kaZdy den
omeskania.

Opakované porusenie povinnosti podla tohto ¢ldnku zmluvy zo strany zhotovitela, resp. nenapravenie

porusenia tohto €lanku zmluvy zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve objednédvatela je dévodom pre

odstupenie od zmluvy pre podstatné poruienie povinnosti zhotovitel'a

11.4.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou oé¢islovanych pisomnych dodatkov
k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmtuvnymi stranami stand
neoddelitel'nou sicastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k



tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strndstich (14) pracovnych dnf od doruéenia ndavrhu
dodatku druhej zmluvnej strane. KaZdd znema a / alebo doplnok zmluvy pre jeho podpisom
zmluvnymi stranami podlieha predchéddzajicemu sihlasu Riadiaceho orgdnu ako poskytovatel'a NFP.

11.5.

Zmluva bude G¢innd len v pripade schvélenia ZoNFP. Uzavretd zmluva s tispeSnym uchidzacom
musi nadobudniit déinnost najneskdr ku diiu nadobudnutia d¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP

11.6.

Prilohami tejto zmluvy si:
- €. 1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer v tlagenej a elektronickej podobe)

V Sarisskom Jastrabi, diia: 27.03.2023 V Kosiciach, dnia; 27.03.2023

Objedndvatel’ Zhotovitel;

e n ﬁ >







