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EUROVIA Evidenéné &islo zhotovitefa: 4909.2070026FNO
Evidenéné Sislo objednavatela:
Zmluva o dielo
uzatvorena medzi objednavatefom a zhotovitefom podfa § 536 a nasl.
zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom zneni
CL. 1. Zmluvné strany
Objednavatel : Obec Sarisské Jastrabie .
Sidlo: Obecny trad Sarisské Jastrabie €.257, 065 48 Sari§ské Jastrabie
Statutamy zastupca: PaedDr. Lubomir ReSetar, starosta obce
ICO: 00330213
DIC: 2020698867
IC DPH: Neplatca DPH
Tel.: 052/4286461
Fax: 052/4286462
E-mail: obecsarjastrabie@sinet.sk
www. www.sarisskejastrabie.sk
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo Gétu: 15426-602/0200
Zhotovitel : EUROVIA SK, ass.
Sidlo: Osloboditelov 66, 040 17 KoSice
Statutarny zastupca: Ing. Robert Sinaly, generalny riaditel a podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Dan¢iSin, obchodny riaditefl a ¢len predstavenstva
ICO: 31651518
DIC: 2020490274
IC DPH: SK2020490274
Tel.: 051/773 34 33
Fax: 051/773 3240
E-mail: sergej.galajda@eurovia.sk
WWW. Www.eurovia.sk
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
Cislo tu: 5025284700/0900

Preambula

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technické, kvalitativne
ainé podmienky suvisiace s realizaciou diela, vie zabezpelit vSetky pozadované materidly avyrobky aZe disponuje
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze predmet pinenia zmluvy - stavebné dielo, zrealizuje v zmysle podmienok verejného obstaravania
a ponuky do predmetného verejného obstaravania, ktorej vysledkom je predmetna Zmluva o dielo (dalej len ,ZoD* alebo
LZmiuva* ).

Cl. 2. Predmet pinenia zmluvy

2.1 Nazov stavebného diela: ,ZlepSenie technickej infrastruktury v obci Sarisské Jastrabie - II. Etapa“.
Miesto stavby: miestne komunikacie v intravilane obce Sari§ské Jastrabie v zmysle realizacnej PD.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok dohodnutych touto zmluvou vykona pre objednavatela stavebné dielo
v zmysle realizaénej projektovej dokumentacie (dalej len ,PD"), podfa prilozeného ponukového rozpoctu z verejného
obstaravania. Objednavatel sa zavazuje zrealizované stavebné dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi cenu za
skutoéne vykonané stavebné prace podla priloZzeného ponukového rozpo¢tu.
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Zhotovitel predmet zmluvy neodovzda na realizaciu tretej osobe bez sthlasu objednavatefa.

Zhotovitel prehlasuje, ze:
- saoboznamils PD,
- nazaklade predlozeného vykazu vymer z verejného obstaravania bola vypracovana cena stavebného diela,

Zhotovitel sGiéasne prehlasuje, Ze:
- zjeho viny neddjde k Uprave zmluvnej ceny, ktoré je z jeho strany nemenna a pevna,

- vykona objednavatefom pripadné vyZziadane naviac prace, ktoré si v priebehu realizacie stavebného diela
objednavatel vyziada ako zmenu oproti rozpoltu, a to po ich $pecifikacii a oceneni, po odsuhlaseni
objednavatefom pred nastupom na ich realizaciu.

Zhotovitel bude uskutoéiiovat prace suvisiace s predmetom zmiuvy vsulade s technologickymi postupmi a pri
dodrzani platnych legislativnych Uprav 0 ochrane Zivotného prostredia, bezpecnost prace a pod..

Akeékolvek zmeny pri vykonavani stavebného diela podliehajil vzajomnému odstihlaseniu Ugastnikov zmluvy formou
dodatku k ZoD.

Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zastupcu objednéavatela
alebo stavebného dozoru so zhotovitefom.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat cele stavebné dielo na viastni zodpovednost, na svoje naklady ana svoje
nebezpectie a vo vlastnom mene.

¢l1. 3. Lehota pinenia

Zatiatok realizacie stavebnych prac: bezprostredne po podpise ZoD. nadobudnutim jej G&innosti a podfa pokynov
objednavatefa a odovzdani staveniska - predpoklad v 08/2012.

Termin spinenia predmetu zmluvy, tj. ukonéenie realizacie stavebnych prac Uspesnym odovzdavacim a preberacim

konanim: do 1 mesiaca po podpise ZoD.

3.2.1 Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktora stazuje
zhotovenie stavebného diela s dosledkom hroziaceho omeskania lehoty ukoncenia stavebného diela.

322 Zhotovite! spini svoju povinnost podia tejto zmluvy riadnym ukontenim a odovzdanim stavebného diela
objednavatelovi v dohodnutom termine, o ¢om bude zmluvnymi stranami vyhotoveny a podpisany Zapis
7 odovzdavacieho a preberacieho konania. Konstrukcie, ktoré budl v priebehu vystavby pri dalSe] ¢innosti
zhotovitela zakryté, odovzda zhotovitel objednévateflovi v priebehu vystavby, a to formou zapisu v stavebnom
denniku. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude dokumentovat kvalitu odovzdanych prac

reviznymi spravami, spravami o predpisanych skiskach, doloZenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitefom
zabudovanych vyrobkov a tieto kompletne predlozi objednavatefovi pri preberacom konani stavby.

¢1. 4. Cena stavebného diela

Zmluvna cena za zhotovenie stavebneho diela vychadza z ponuky do verejného obstaravania a je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NRSR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR¢.

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NRSR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov v platnom
zneni.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena je z jeho strany nemenna a pevna, stavebné dielo zrealizuje v pozadovanej kvalite
a v ponuknutej cene.

V zmluvnej cene celkom predmetu zmluvy, st zahmuté vsetky naklady stvisiace s realizaciou predmetného
stavebného diela a minimalne dalie naklady suvisiace s:

- presunom hmoét pre komunikacie (mimostaveniskovou a vnUtrostaveniskovou dopravou),

- vytydenim vSetkych podzemnych vedeni, dotknutych realizaciou stavebneho diela,

- vy$kovou Upravou poklopov, Supatiek a pod. dotknutych realizaciou v miestnych komunikéciach,
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- pouzivanim do¢asného dopravneho znatenia poGas vystavby, vratane zabezpedenia si vydania prislusnych
povoleni,

- zékonnym nakladanim so vzniknutymi stavebnymi odpadmi, vratane odovzdania dokladov oich nakladani
objednavatefovi,

- bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a ob&anov prechadzajlcich staveniskom,

- odovzdanim stavebného diela, vratane predioZenia dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu
stavebneho diela (stavebny dennik, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, predpisané
protokoly o skuskach a pod.).

Predpisané dosypanie krajnic v zmysle realizaénej PD, nebude predmetom ponukovej ceny.

Zmluvna cena je stanovena na zéklade oceneného vykazu vymer, ktory je neoddelitelnou astou tejto zmiuvy.

K zmene ceny moze dojst:
a) v pripade rozSirenia alebo zlZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
b) pri zmene technického riesenia pozadovaného objednavatefom,
c) pri zmene zakonnej sadzby DPH.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Postup Upravy ceny pri zuZeni, resp. rozsireni predmetu zmluvy bude nasledovny:
- kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymer bude zapisana v stavebnom denniku
a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela, stavebneho dozoraav pripade potreby aj projektanta,
- v pripade siihlasu tychto (¢astnikov so zmenou vypracuje zhotovitel dodatok k zmluve,
- zhotovite! predlozi dodatok k zmluve objednévatelovi na odsthlasenie, dodatok k zmluve podpisany oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu ceny diela.

Zmluvna cena stavebného diela:

- celkova cena bez DPH: 90 870,00 €
- DPH 20 %: 18 174,00 €
- celkova cena s DPH: 109 044,00 €

Do ceny stavebného diela si okrem nakladov uvedenych vbode 4.2 tejto ZoD zaratané vsetky pomocné,
zabezpedovacie, pripravné prace (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska). V cene stavebného diela su
zohladnené vietky stazené podmienky realizacie diela.

Zhotovitel sa neodvolatelne zavazuje, Ze vykona zmluvné prace a prijme realizacie v ramei tejto zmluvy za zmiuvnd
cenu.

Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek ponukového rozpotu s pevné a nerevidovatelné, tak ako su uvedené
v ponuke uchadzaca.

Zhotovitel sa nemdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akikofvek indi pricinu za aéelom zvySenia
ceny.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od schvalenej projektovej dokumentécie alebo bez prikazu objednavatefa,
nebudu objednavatefom uhradené.

¢l. 5. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi ziaden preddavok. Zhotovitel bude fakturovat predmet zmluvy po ispesnom
protokolarmom odovzdani stavebného diela objednavatefovi, formou Zapisnice 0 odovzdani a prevzati stavebného
diela.

Zhotovitel vystavi fakturu za vykonane prace min. v troch rovnopisoch (dva rovnopisy pre objednéavatela a jeden pre
stavebného dozora). Okrem véeobecnych naleZitosti podla zékona €. 222/2004 Zz. o DPH v zneni neskorsich
predpisov, musi faktira obsahovat v prilohe jednotlivé mnozstva zrealizovanych préac a dodavok a ich ceny, t). supisy
vykonanych prac vychadzajuce z ponukového rozpoctu. Tieto prace musia byt pred vystavenim faktary premerané
a odsihlasené opravnenym zéstupcom objednavatela alebo stavebnym dozorom.
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Splatnost faktury je stanovena na 90 dni od jej doruCenia objednavatefovi.

V pripade, e faktiira bude obsahovat nespravne alebo nelpiné Udaje, je objednavatel opravneny tito faktaru v lehote
splatnosti vratit zhotovitelovi. Lehota splatnosti v tomto pripade za€ne plynit od doruéenia novej spravne vystavenej
faktary objednavatefovi.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len cenu za skutoéne vykonané prace.

Cl. 6. Zaruka a zodpovednost za vady diela

Kvalita zhotoveného stavebného diela bude v stlade so zavaznymi STN a odbornymi normami, pravnymi predpismi a
zodpoveda Ucelu, pre ktory sa dielo obvykle uziva.

Zaruka za vykonané prace je vdizke 60 mesiacov a zacina plynit odo diia uspesného odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Objednavatel ma pravo na bezplatné odstranenie kolaudaénej alebo zarucnej vady.

Pripadnt reklamaciu vady stavebného diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady, pisomnou
formou na adresu zhotovitela.

Reklamovaneé vady, ktoré oznaci objednavatel za havarijiné je zhotovite! povinny odstranit do 24 hodin od ich
nahlasenia. Su to najmé tie vady, na zaklade ktorych nemdze objednévatel dielo uZivat, hrozi mu majetkova ujma
alebo je ohrozena bezpeénost.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamované zéruéné vady ani v nahradnej dohodnutej lehote, je objednavatel
opravneny nechat tieto vady odstrénit tretou osobou a naklady vyuctovat zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuije tieto
naklady uhradit v pinej vyske do 21 kalendamych dni odo dia obdrzania faktiry, ktorou mu boli tieto naklady
vylctované.

Zhotovite! zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa PD, pripadne zmien odsuhlasenych
objednavatefom, stavebnym dozorom alebo projektantom.

Cl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

7.1 V pripade, Ze zhotovitel z jeho viny sa dostane do omeskania s odovzdanim stavebného diela, je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny celkom s DPH stavebneho diela za kazdy zadaty deh
omeskania.

7.2 Pokial zhotovite! neodstrani vady a nedorobky z odovzdavacieho a preberacieho konania, vratane Upravy
staveniska do povodného stavu alebo neodstrani zaruéné vady v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy zaCaty deil omeskania.

7.3 Vpripade, ze zhotovitel odovzda stavebné dielo na realiziciu tretej osobe bez suhlasu objednavatela, zaplati
zhotovitel objednavatefovi zmluvna pokutu vo vyske 50% z ceny celkom s DPH stavebneho diela.

7.4 Zanespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela a stavebného dozoru; alebo
za nevykonanie dennych zapisov v aktudlnom dni sa stanovuje sankcia na 500,00 € sDPH jednorazovo.
Uvedenu sankciu je mozné uloZit aj opakovane.

7.5 Za bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitefom od objednavatela, v pisomne zvolanom termine min. 10 dni
pred samotnym odovzdanim staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 € s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu
je mozné uloZit aj opakovane.

7.6 V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry méze zhotovitel vylctovat objednavatelovi Grok z omesSkania vo
vyske 0,03 % z diZznej sumy za kazdy zaaty defi omeskania.
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Cl. 8. Podmienky uskuto&nenia prac

Objednavatel sa zavézuje odovzdat zhotovitefovi celé stavenisko pre realizéciu stavebného diela nezatazené pravami
tretich osob bezprostredne po podpise ZoD, nadobudnutim jej G¢innosti, no najneskor 10 pred zahajenim stavebnych
prac.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pisomne — bude spisany Zapis z odovzdania staveniska, ktory bude
obsahovat minimélne:

- odovzdanie hranic staveniska,

- poskytnutie informéacii o podzemnych a nadzemnych vedeniach dotknutych stavebnym dielom,

- poskytnutie informacii 0 moznosti no¢ného parkovania mechanizmov.

Zakladné smerové a vySkové body potrebné pre realizaciu jednotlivych realizovanych MK - stavebného diela pisomne
odovzda objednavatel zhotovitefovi pri odovzdani staveniska. Ostatné geodetické zamerania si zabezpeCi zhotovitel
prostrednictvom opravneného geodeta na viastné naklady, v spolupraci s projektantom.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na stavenisku neustale poriadok a Cistotu, udrZiavat nepretrZite v Cistote vSetky
prijazdové komunikacie, dodrZiavat bezpetnost a ochranu zdravia oséb pri préaci, dodrZiavat a zabezpecovat
poziaru bezpeénost a prevenciu, riadne uskladfiovat materidly a ich ochranu proti poskodeniu a odcudzeniu,
pouZivat a dodrziavat schvalené do¢asné dopravné znagenie pocas vystavby a pod..

Za poskodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel, ktory si je ich povinny vytycit.
Zhotovitel oznadi stavbu predpisanym spdsobom.

Zhotovitel je povinny reSpektovat a plnit bez omeskania vietky poZiadavky stavebného dozoru.

Zhotovitel sa zavézuje po ukonéeni a prevzati véetkych prac dat stavenisko do povodného stavu.

Odborne spdsobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizéciu stavebného diela za zhotovitefa je: p. Frantisek
Novysedlak.

Cl. 9. Odstupenie od zmluvy, zanik zmluvy, rieSenie sporov

Objednavatel mdze odstapit od zmluvy v tychto pripadoch:
- ked sa situacia zhotovitela zmeni do takej miery, Ze technické alebo financné zaruky, ktoré ponika, nie s
zluditelné s povahou a délezitostou prac jemu zverenych,

-z dovodu porusenia zmluvnych podmienok zhotovitefom,
-z dovodu nedodrzania kvality prace a materialov, podvodu,

-z dévodu neplnenia zavazkov alebo odmietnutia sa prispdsobit poziadavkam objednévatefla dojednanych v tejto
zmluve.
Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevzniké narok na nahrady Skody. Objednavatel je viak povinny zaplatit zhotovitelovi
Giastku zodpovedaijlcu cene uz kvalitne vykonanych prac.

Vsetky spory a rozdiely nazorov, ktoré vzniknt zo zmluvy alebo v savislosti s fiou v dalSom priebehu realizacie prac sa
budu riesit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, dalej odbornou expertizou sdnych znalcov, s ktorymi
budu sthlasit obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnl ani na Grovni Statutarnych zastupcov, obratia
sa strany s dorieSenim sporu na prisluny sud.

Odstupenie od zmiuvy musi byt oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory strana od
zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu oduétované podla zmluvnych cien faktarou a objednavatef uhradi naklady za
uZ kvalitne vykonané prace odsuhlasené objednavatefom a stavebnym dozorom, ktoré preukazatelne zhotovitelovi
vznikli a boli zahmuté v zmluvnej cene rozpracovaného stavebného diela.




Cl. 10. Pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy

101  Objednavatel, jeho spinomocneny zastupca, stavebny dozor a projektant je opravneny kontrolovat sposob
vykonavania stavebného diela poCas cele] realizacie. O priebehu kontroly bude vykonavat zapisy do stavebného
dennika, ktory zalozi a bude viest aZ do Uplného ukonenia, stavbyveduci zhotovitela. Stavebny dennik bude cez
pracovnu dobu vzdy k dispozicii Ucastnikom vystavby a kontrolnym organom. Zhotovitel je povinny priebezne a na
kazdé poziadanie uréenému zastupcovi objednévatefa, stavebnému dozorovi, projektantovi podavat informacie,
vysvetlenia, Udaje a pod. a taktieZ odsuhlasovat vzéjomne dohodnuté dokumenty preukazujlce kvalitu vykonaného
diela. Zapisy v stavebnom denniku nemdzu menit ustanovenia tejto zmiuvy. Stavebny dennik musi obsahovat
odnimatelné (oddelitelné) kopie prepisov listov a to original a miniméine dve kopie. Zhotovitel je povinny predkladat
stavebnému dozoru denné zapisy najneskor nasledujuci pracovny den.

10.2  Zhotovite! je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami
a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti tejto zmluvy ato opravnenymi osobami a poskytnit im vsetku
potrebn( sucinnost.

10.3  Zmeny a zrudenie zavézkov vyplyvajicich z tejto zmluvy je mozné uplatnit len po vzajomnej dohode zmluvnych
stran vo forme pisomného dodatku, ktory sa stava nedelitenou sucastou tejto zmluvy a nadobuda platnost
podpisom oboch zmluvnych stran a Géinnost nasledujuci defi po zverejneni dodatku na webovej stranke
objednavatefa.

104  Zapisy, dohody podpisané Statutarnymi zastupcami sa stavaju sicastou zmluvy len ak to bude v nich uvedene.
105 K zmenam, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit pisomne do 10. dni odo diia ich obdrzania.

10.6 Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia prisluSne ustanovenia Obchodného zakonnika a podpome Obgianskeho
zakonnika a s nimi suvisiacich predpisov.

10.7  Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazd zmluvn( stranu. Zmluvu je mozné menit
alebo dopifiat iba dodatkami podpisanymi Statutamymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

10.8  Zmluvné strany tejto ZoD prehlasuju, Ze si tito zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena podfa ich
pravej a slobodnej vdle, urcite, vazne a zrozumitelfne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok, na znak
¢oho pripojuji svoje podpisy.

109  Zmluva nadobuda platnost diom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost nasledujici def po zverejneni
na webovej stranke objednavatefa.

V Sariskom Jastrabi, difa ...[7.. i VKodi. “.dita 27.06. 2012
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