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Sprievodná správa 

1. Identifikačné údaje stavby 

Stavba:      Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí 
Stupeň:     Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 
Druh stavby:    Novostavba 
Katastrálne územie: Šarišské Jastrabie 
Okres:      Stará Ľubovňa 
Kraj:      Prešovský 
Investor:     Obec Šarišské Jastrabie 
Projektant:     Ing. Soporský Richard, Vihorlatská 15, 080 01 Prešov 
 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu 

V rámci tejto stavby je navrhnutý vodný zdroj a vodovodná sieť, ktoré spoločne zabezpečia dodávku pit-
nej vody pre rómsku osadu v obci Šarišské Jastrabie.  

Záujmové územie stavby sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa. Je súčasťou katastra obce Šarišské Jastra-
bie. V dotknutej časte obce v súčasnosti nie je vybudovaný verejný vodovod.  

3. Podklady  

Podkladom pre spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) bolo: 
- Obhliadka terénu 
- Geodetické zameranie územia  
- Katastrálna mapa 
- Súťažné podmienky  
- Rokovania s obcou a vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácii 
- Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí, DÚR, 2017 
- Hydrogeologický prieskum, GEOTRANS Prešov, s.r.o., 2017/08 

4. Stručná charakteristika územia 

Stavebné práce spojené s vybudovaním vodovodu pre rómsku osadu sa budú uskutočňovať  v severnej 
časti obce. Vodný zdroj je situovaný na pozemkoch vo vlastníctve obce Šarišské Jastrabie v nezastavanej časti 
obce. Územie v priestore vodného zdroja je mierne svahovité. Rozvody vody sú vzhľadom na stiesnené pomery 
v dotknutej časti obce situované v prevažnej miere v miestnych komunikáciách.  

5. Súhrnný prehľad vybavenia stavby, vznik a likvidácia odpadov 

Vzhľadom na charakter stavby zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sa počas prevádzky nepredpo-
kladá vznik odpadov.   

6. Členenie stavby 

Zoznam stavebných objektov: 

SO 01 – Vodné hospodárstvo 
SO 02 – Elektrická prípojka 

7. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu 

Stavba nemá časové a vecné väzby na okolitú zástavbu. So stavbou nesúvisia ďalšie investície. 
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8. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Užívateľ stavby – Obec Šarišské Jastrabie 

9. Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby 

Predpokladaný termín začatia stavby resp. dokončenia stavby bude závisieť od finančných možnosti 
obce. Stavba, vzhľadom na jej malý rozsah, sa bude realizovať v jednej etape.   

10. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky 

Stavba, resp. jej ucelené časti, budú dané do prevádzky ako celok bez skúšobnej prevádzky. 

 
 
 
 

Prešov, september 2017       Vypracoval : Ing. Soporský Richard 


