Sprievodna sprava

1. Identifikacné udaje stavby

Stavba: Voda pre rémsku osadu v Sarigskom Jastrabi
Stupeni: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Druh stavby: Novostavba

Katastralne Gzemie:  Sari$ské Jastrabie

Okres: Stara Lubovnia

Kraj: PreSovsky

Investor: Obec Sarigské Jastrabie

Projektant: Ing. Soporsky Richard, Vihorlatska 15, 080 01 PreSov

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

V ramci tejto stavby je navrhnuty vodny zdroj a vodovodna siet, ktoré spoloéne zabezpecia dodavku pit-
nej vody pre rémsku osadu v obci Sari$ské Jastrabie.

Zaujmové Uzemie stavby sa nachddza v okrese Stard Luboviia. Je sicastou katastra obce Sarigské Jastra-
bie. V dotknutej ¢aste obce v sucasnosti nie je vybudovany verejny vodovod.

3. Podklady

Podkladom pre spracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) bolo:
- Obhliadka terénu

- Geodetické zameranie Uzemia

- Katastralna mapa

- Sutazné podmienky

- Rokovania s obcou a vyjadrenia zainteresovanych orgdnov a organizacii

- Voda pre réomsku osadu v Sariskom Jastrabi, DUR, 2017

- Hydrogeologicky prieskum, GEOTRANS Presov, s.r.0., 2017/08

4, Strucna charakteristika uzemia

Stavebné prace spojené s vybudovanim vodovodu pre rémsku osadu sa budd uskutocriovat v severnej
¢asti obce. Vodny zdroj je situovany na pozemkoch vo vlastnictve obce Sarigské Jastrabie v nezastavanej ¢asti
obce. Uzemie v priestore vodného zdroja je mierne svahovité. Rozvody vody st vzhladom na stiesnené pomery
v dotknutej Casti obce situované v prevaznej miere v miestnych komunikaciach.

5. Suhrnny prehlad vybavenia stavby, vznik a likvidacia odpadov

Vzhladom na charakter stavby zdsobovanie obyvatelstva pitnou vodou sa pocas prevadzky nepredpo-
klada vznik odpadov.

6.  Clenenie stavby

Zoznam stavebnych objektov:

SO 01 — Vodné hospodarstvo
SO 02 - Elektricka pripojka

7. Vecné a casoveé vazby stavby na okolitu vystavbu

Stavba nema c¢asové a vecné vazby na okolitl zastavbu. So stavbou nesuvisia dalSie investicie.



8. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

UZivatel stavby — Obec Sari$ské Jastrabie

9. Terminy zacatia a dokoncenia stavby, lehota vystavby

Predpokladany termin zacatia stavby resp. dokonéenia stavby bude zavisiet od finanénych moznosti
obce. Stavba, vzhladom na jej maly rozsah, sa bude realizovat v jednej etape.

10. Udaje o pripadnom postupnom uvadzani ¢asti stavby do prevadzky

Stavba, resp. jej ucelené Casti, budu dané do prevadzky ako celok bez skisobnej prevadzky.

Presov, september 2017 Vypracoval : Ing. Soporsky Richard



